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BASES DE LICITACIÓN PARA OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS ESTATALES POR LA 

MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

 
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 

SUS MUNICIPIOS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL DÍA 08 DE JULIO DE 2019, SU ÚLTIMA REFORMA 

PUBLICADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS PUBLICADO EL 15 DE MARZO DEL 2021. 
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BASES DE LICITACIÓN ESTATALES 2023 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS 
El Municipio de Rincón de Romos Aguascalientes, con el propósito de asegurar al Estado las mejores condiciones 

en términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con relación a los recursos que administra, con 
fundamento en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, a través de “LA DIRECCIÓN” de Obras Públicas Municipales del Municipio de 
Rincón de Romos, con domicilio en calle Miguel Hidalgo No. 20, zona centro, C.P. 20400, Rincón de Romos, Ags. Al interior del 
Palacio Municipal, planta alta, convoca a las personas físicas y morales que se interesan en la ejecución por contrato, de la 
obra pública citada en la convocatoria u oficio de invitación, para que se registren y proporcionen los datos relativos a sus 
antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad técnica y económica, se ponen a disposición estas bases en 
atención de dicha publicación o invitación para su inscripción, junto a los anexos y especificaciones de licitación y 
construcción que regirán para la celebración y dictamen del evento de licitación y posterior ejecución.(Art. 38, Fracc. I de “LA 
LEY”). 

La modalidad de contratación será por precios unitarios y tiempo determinado. (Art. 38, Fracc. XX de “LA LEY”) 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

 Se da por hecho que “EL LICITANTE” que participa en la presente licitación conoce el marco jurídico de la Ley De 
Obras Públicas Y  Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, sus modificaciones, el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Bando de Policía y 
Gobierno del municipio de Rincón de Romos, Ags., el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, las Normas de 
Construcción de la obra pública y las particulares del proyecto; y acepta cumplir todo lo indicado en ellos sin perjuicio de lo 
estipulado en estas bases y en la(s) minuta(s) de la junta(s) de aclaraciones. 

 Las propuestas que se presenten en la licitación que nos ocupa se deberán presentar en idioma español y en 
moneda nacional. (Art. 38, Fracc. VII y VIII de “LA LEY”). 
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1. GENERALIDADES DE LA OBRA 

 

 
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRAS Y UBICACION. 
 
 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL LPE-001-23 
 

 
 

1.2. ORIGEN DE LOS RECURSOS: (Art. 38, Fracc. XIV de “LA LEY”) 
 

 
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. "FORTAMUN-DF". 
 
 
 

1.3. FECHAS PARA LA LICITACIÓN (Art. 38, Fracc. III y IV de “LA LEY”): 
 

Visita de obra 12 de diciembre de 2023 a las 10:00 Hrs. La asistencia a este 

evento es obligatoria. 

Junta de aclaraciones 12 de diciembre de 2023 a las 12:00 Hrs. La asistencia a este 

evento es obligatoria. 

Presentación de propuestas 19 de diciembre de 2023 de 09:00 a 10:00 Hrs. 

Apertura de propuestas técnicas 19 de diciembre de 2023 a partir de las 10:00 Hrs. 

Apertura de propuestas económicas 19 de diciembre de 2023 a partir de las 14:00 Hrs. 

Fallo y Adjudicación de obras  22 de diciembre de 2023 a las 13:00 Hrs. 

Fecha de inicio de los trabajos 27 de diciembre de 2023 

 
 

1.4. PERIODO DE EJECUCIÓN: (Art. 38, Fracc. XIX de “LA LEY”) 
 
 

No. Licitación: DÍAS CALENDARIO 

LPE-FORTAMUN-001-23 60 

 
 

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

En estas bases y sus anexos se entenderá por: 
 

CONVOCANTE: Dependencia o entidad encargada de realizar el procedimiento de licitación y de adjudicación de las obras 
Públicas y servicios relacionados en base a las especificaciones técnicas del ente requirente. 

LA SECRETARÍA: La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes. 

No. Licitación OBRA(S) 

LPE-FORTAMUN-
001-23 

07002/23 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO SUR DE CABECERA MUNICIPAL A EL 
SALITRILLO. 
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DEPENDENCIAS: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes o en la 
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes y las señaladas en la fracción I del Artículo 1° de este ordenamiento 
jurídico. 

EL LICITANTE: La persona física o moral con las características de “EL CONTRATISTA” que participa en cualquier 
procedimiento de licitación pública o bien de invitación restringida. 

EL CONTRATISTA: Indistintamente a personas físicas y/o morales con solvencia técnica y económica para obligarse y que hayan 
celebrado contrato para la ejecución de obra pública o servicio relacionado con la misma; de acuerdo con la 
Ley General de Sociedades Mercantiles o que formen un grupo no constituido de esta forma, mediante la 
celebración de un Contrato Privado de Asociación en Participación, de acuerdo a las obligaciones estipuladas 
en el Código Fiscal de la Federación y respecto únicamente del Contrato celebrado, a excepción de licitaciones 
internacionales donde el concursante deberá apegarse a los requisitos con fundamento al artículo 36 de “LA 
LEY” y demás lineamientos legales existentes. 

ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN: 

Convenio privado entre dos o más personas físicas o morales con el objeto de sumar sus capacidades 
financieras, técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente propuestas. En este supuesto, la propuesta 
deberá ser firmada por el representante que para este acto haya sido designado por el grupo de personas. 

ASOCIANTE: Persona física o moral que aporta el mayor porcentaje de capacidades financieras, de la Asociación en 
Participación, la cual deberá de fungir como representante legal con los poderes necesarios para comprometer 
dicha asociación. (Art. 39, quinto párrafo de “LA LEY”) 

ASOCIADO: Persona física o moral que aporta el porcentaje complementario de capacidades financieras, de la Asociación 
en Participación, el cual se quedará como obligado solidario del asociante ante compromisos adquiridos por 
dicha asociación. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA: 

Procedimiento de adjudicación de los contratos, tanto de obra pública como de servicios relacionados, que 
requiere de la publicación, en los medios que indica esta Ley, de una convocatoria, donde se abra la 
participación a todo aquel que se encuentre interesado en ejecutar los trabajos, siempre que cumpla con los 
requisitos solicitados. 

OBRA PÚBLICA: Todo trabajo que tenga por objeto: construir, ampliar instalar, rehabilitar, restaurar, conservar, mantener, 
reparar, modificar y demoler bienes inmuebles que por su naturaleza o por disposición de Ley, pertenezcan a 
cualquier Sujeto de la Ley, o bien, se utilice presupuesto público para ello, incluyendo las siguientes: 

a. El mantenimiento, la conservación o restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un 
inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, cuando implique modificación al propio 
inmueble; 
b. Los proyectos integrales o llave en mano que se ejecuten con presupuesto público, en los cuales el 
contratista se obliga desde los estudios, el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, 
cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
c. Los trabajos que se realicen con presupuesto público, de exploración, localización y perforación 
distintos a los de extracción de petróleo y gas, mejoramiento del suelo, desmontes, extracción, y aquellos 
similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren 
en el suelo o en el subsuelo, cuando no sean de competencia federal; 
d. Los trabajos de infraestructura agropecuaria que se realicen con presupuesto público; 
e. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, siempre y cuando 
dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien cuando incluya la adquisición o 
fabricación de los mismos y que el precio de éstos sea inferior al de los trabajos que se contraten, 
incluyendo las pruebas de operación de los bienes muebles; y 
f. Todas aquellas actividades de naturaleza análoga, que determine el Órgano de Control. 

Quedan excluidos de ser considerados como obra pública, los trabajos regulados por la Ley de Asociaciones 
Público – Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes 

RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN: 

Persona física y/o servidor público que realiza la actividad de supervisar 
los trabajos ejecutados por el contratista con el objeto de controlar el tiempo, calidad y costo de la obra; 
 

SERVICIOS 
RELACIONADOS 
CON LA OBRA 
PÚBLICA: 

Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías especializadas que se vinculen 
con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que 
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementarla eficiencia de la infraestructura e instalaciones y los de 
apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología, quedando también 
comprendidos los siguientes conceptos: 

a. La planeación, anteproyecto y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural de 
instalaciones, de infraestructura industrial, electro metálico y de cualquier otra especialidad de ingeniería 
que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
b. La planeación, el anteproyecto y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico y de 
cualquier otra especialidad del diseño, de la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un 
proyecto ejecutivo de obra pública; 
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c. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, topografía, 
geología, geotécnica, geofísica, geotérmica, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos, de 
ingeniería de tránsito, sismología y geodesia; 
d. Los estudios económicos y de pre-inversión, factibilidad técnico-económica o social, la evaluación, 
adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y de distribución de la eficiencia de las 
instalaciones; 
e. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y 
control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia de materiales y radiografías 
industriales, preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de 
cualquier otro documento para la licitación de la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
f. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 
g. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias técnico normativas y estudios aplicables a las materias 
que regula esta Ley; 
h. Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, ampliar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones de un bien inmueble; 
i. Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnológico, incluyendo los 
de desarrollo y transferencia de tecnología; y 
j. Los estudios de factibilidad técnica, económica y social, de impacto ambiental, de prevención de riesgos, 
de planeación, de pre inversión, de tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la 
eficiencia de las instalaciones. 

CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS: 

Descripción de las actividades a realizar durante la ejecución de una obra pública o servicio relacionado con la 
misma, de manera tabular. 

CAPITULO: Grupo integrado por una o más partidas. 

PARTIDA: Grupo integrado por uno o más conceptos de Obra o servicio. 

CONCEPTO DE 
TRABAJO: 

Conjunto de materiales y operaciones que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, integran 
cada una de las partes en que se dividen convencionalmente las obras públicas y los servicios relacionados, 
descritos en el artículo 2° fracciones XIII y XX de la Ley, respectivamente, para fines de medición y pago de esos 
trabajos. En lo que se oponga a las especificaciones o no tenga clave de norma, el concepto de trabajo indicado 
en el catálogo prevalecerá. 

ANÁLISIS DE 
INDIRECTOS: 

Es el análisis detallado de los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los 
costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre 
otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia. 

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición de “El Licitante”, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de “LA LEY”. 

BITÁCORA: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional 
entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que 
deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios. 
Formará parte integral del Contrato, por lo que su observación es obligatoria para las partes. 

EXPLOSIÓN DE 
INSUMOS: 

Relación de todos y cada uno de los componentes del costo obtenido mediante el cálculo correspondiente y 
que intervienen en el presupuesto de obra. 

Marco Jurídico: LA LEY, EL REGLAMENTO, lineamientos y oficios circulares que de ella emanen. 

LA LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

EL REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios vigente. 

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

P.O.E.A.: Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

C.F.F.: Código Fiscal de la Federación. 

C.N.S.M.: Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

C.M.I.C.: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores. 

U.M.A.: Unidad de Medida y Actualización. 

I.S.N.: Impuesto Sobre Nómina. 

L.A.B.: Libre a bordo. 

LA DIRECCIÓN a La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Rincón de Romos 

 
3. PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE. 
 
 “EL LICITANTE” podrá designar a la persona que suscriba las propuestas en la licitación, la cual deberá contar con los 
documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para 
comprometer y contratar en nombre y representación de la misma. (Art. 38, Fracc. II de “LA LEY”) 
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4. ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN 
 
 Con el fin de no limitar la participación de los licitantes, dos o más personas físicas o morales, podrán  presentar 
conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de asociación en participación, sin que esto obligue a constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno, pudiendo sumar sus capacidades financieras, técnicas o de equipo, quedando siempre uno de ellos 
como obligado ante el Sujeto de Ley, el cual firmará la propuesta, el contrato y a nombre del cual se recibirán los pagos.  
 
 Las empresas que participen en asociación en participación deberán de cumplir con lo establecido en el quinto 
párrafo del Artículo 39 de “LA LEY”, y con lo establecido en las Bases de licitación. 
 
 En el caso de que a alguna asociación en participación se le adjudicase el fallo correspondiente, deberá ratificar el contrato 
privado de asociación en participación ante Notario Público, dicho documento así certificado debe de ser entregado a “LA DIRECCIÓN” 
previo a la firma del Contrato, a fin de que forme parte integral del mismo. 
 
5. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERE: (Art. 38, Fracc. XV de “LA LEY”) 
 

a) EXPERIENCIA. 
 

Los licitantes y/o el personal técnico deberán acreditar experiencia en trabajos similares a los aquí 
descritos de acuerdo a las características, complejidad y magnitud. 

Para efectos de acreditar dicha experiencia deberá atender a los siguientes parámetros: 

 

 PAQUETE  Características Magnitud 

LPE-FORTAMUN-
001-23 

SIMILAR AL DE LA LICITACIÓN 

 

Por lo menos 1 contrato de 
$4’000,000.00 en los últimos 

10 años. 

 

Dentro de las características de la obra deberá considerar “EL LICITANTE” la complejidad y la magnitud. El Licitante deberá 
tomar en consideración el grado de dificultad técnica, seguridad, logística y organización que representa la ejecución de los trabajos en 
el sitio de la obra, aplicando todas las especialidades requeridas por el proyecto ejecutivo y/o en el catálogo de conceptos 
proporcionado por la “DIRECCIÓN”, considerando el medio ambiente, topografía y demás aplicables, siendo de vital importancia las 
condiciones climatológicas prevalecientes en la zona, que garanticen la calidad, cumplimiento en los plazos de ejecución establecidos, 
funcionamiento y viabilidad del mismo, sometiendo “EL LICITANTE” ganador su proceso de elaboración y desarrollo a la revisión y 
aprobación de las áreas de supervisión de la “DIRECCIÓN”. 

 
b) CAPACIDAD TÉCNICA 

 
Respecto de la comprobación de la capacidad técnica para participar en la licitación, deberá ser para: 
 

i) El Personal Técnico: la presentación de documentos que acredite su capacitación, tales como certificados de estudios, diplomas de 
cursos adquiridos, cedulas de estudios profesionales, certificados de calidad, currículo, etc.;  

ii) “EL LICITANTE”: la capacidad técnica instalada se demostrará con la disponibilidad de la maquinaria, equipo de transporte, equipo 
de ingeniería, equipo de computo, herramienta, instalaciones, etc. con las que cuenta “EL LICITANTE”, de tal manera que sea capaz 
de atender cualquier eventualidad durante la ejecución de la obra para garantizar el cumplimiento del contrato de obra en el 
periodo establecido en estas bases. 

 
 

Derivado de lo anterior, “EL LICITANTE” deberá considerar que toda solicitud de prórroga será sometida a un estricto análisis a 
fin de determinar que la(s) causa(s) que origen un retraso no haya(n) sido posible preverla(s) desde la etapa de licitación. O bien al 
tratarse de condiciones climatológicas, estas deberán ser atípicas de acuerdo a los reportes de la CONAGUA con relación a la zona de 
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influencia de la estación meteorológica correspondiente. La capacidad técnica de “EL LICITANTE” será la necesaria para subsanar todo 
atraso en el programa con un incremento en la asignación de recursos materiales y humanos, así mismo de ser necesario con el 
incremento de la jornada laboral sin que ello tenga repercusiones económicas para la “DIRECCIÓN”. 

 
c) CAPACIDAD FINANCIERA 

 
“EL LICITANTE” deberá cubrir el capital contable mínimo requerido en la convocatoria mediante la declaración anual de 

impuestos ante la S.H.C.P. vigente a la fecha de celebración de la última junta de aclaración de dudas en los plazos establecidos por la 
propia S.H.C.P. para personas morales y personas físicas. En el caso de tener actualizado su registro en el Padrón Estatal de 
Contratistas, de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 32 fracciones IV y V de “LA LEY”, solo deberá presentar la Cedula 
Definitiva en la cual a su vez este registrado el Capital Contable vigente. 

 
“LA DIRECCIÓN” considerará, para determinar la capacidad financiera disponible, aquellas obras que “EL LICITANTE” registre en 

la Relación de obras Falladas y en la Relación de Contratos Formalizados en Ejecución. 
 
Lo anterior aplica para cada uno de los licitantes en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EL ASOCIANTE deberá contar con el mayor 

porcentaje de participación en la asociación misma que deberá ser de al menos el treinta y cinco por ciento del capital contable 
requerido en la convocatoria y en las bases de licitación (cuando se trate de más de dos empresas asociadas), además, este será quien 
fungirá como obligado ante “LA DIRECCIÓN”, sin que esto obligue a constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas 
morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y responsabilidades de cada uno. En este supuesto, la 
propuesta deberá ser firmada por el representante obligado. 

 
6. PORCENTAJE DE ANTICIPOS: (Art. 38, Fracc. XVI de “LA LEY”) 
 

“LA DIRECCIÓN” otorgará para esta licitación un anticipo del 50% (cincuenta por Ciento) del monto total de la propuesta 
ganadora, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para el inicio de los trabajos y para la compra y producción de materiales 
de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se requieran. 

 
7. ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
7.1. VISITA AL SITIO DE OBRA 

 
“EL LICITANTE” ó su representante que se encuentre inscrito ó que desee participar en la presente licitación, deberá presentarse 

el día, hora y lugar señalados en la convocatoria u oficio de invitación respectiva, para concurrir al sitio en donde los representantes 
de “LA DIRECCIÓN” mostrarán la ubicación y los datos generales de los trabajos, así mismo, estos serán los receptores de las dudas 

por parte de los Licitantes. 
 

En observancia a la fracción III y XVII del Art. 38 de “LA LEY” y al Artículo 55 de “EL REGLAMENTO”, la visita al sitio donde se 
realizarán los trabajos será de carácter obligatorio para los interesados, por lo que solamente podrán recibirse propuestas de aquellas 
empresas que hayan asistido a la misma, independientemente de si efectuaron su inscripción a la licitación con posterioridad a la 
realización de la visita. 
 

Se considerará asistencia a la visita, el hecho de que el participante este presente al momento del pase de lista en el sitio de 
ejecución de los trabajos por parte del residente de supervisión designado por “LA DIRECCIÓN” y que éste firme la constancia de visita 
de obra, precisamente en el espacio considerado para ello en el formato que se anexa en estas bases o en alguno que “EL LICITANTE” 
elabore, siempre y cuando coincida con dicho formato. Todas las constancias de asistencia a la visita de obra se firmarán por parte del 
residente de supervisión designado por “LA DIRECCIÓN” una vez concluido el recorrido y explicación del alcance de los trabajos motivo 
de la Licitación, para lo cual procederá al pase de lista frente a los participantes asistentes, no se firmarán constancias una vez 
concluido el acto de visita. 

 
En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el representante de “LA 

DIRECCIÓN” no se considerará como válida la asistencia a la o las juntas de aclaración de dudas. 
 

Dicha constancia de asistencia a la visita de obra deberá ser integrada en el Documento 1T de la propuesta de “EL 
LICITANTE”, en el caso de no incluirla o que ésta no esté debidamente firmada por el representante de “LA DIRECCIÓN”, motivará su 
desechamiento. 
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7.2 JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS. 
 

Si existieran dudas o indefiniciones derivadas de la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de revisión o integración 
de la propuesta, y de conformidad con lo estipulado en los Artículos 39 fracción III de “LA LEY” y 56 de “EL REGLAMENTO” estas serán 
planteadas antes, mediante solicitud por escrito, o durante la junta de aclaraciones, a desarrollarse en la fecha, lugar y hora asentadas 
en la convocatoria u oficio de invitación a fin de que las mismas sean del conocimiento de todos los licitantes; tanto las dudas cómo las 
soluciones se plasmaran en la minuta correspondiente.  
 

Posterior a esta junta “EL LICITANTE” o su representante podrá, mediante solicitud por escrito, requerir aclaraciones a “LA 
DIRECCIÓN” siempre y cuando dicho escrito se reciba 8 (ocho) días calendario antes de la fecha de presentación y apertura de las 
proposiciones, la solventación de las mismas se harán del conocimiento de todos los interesados mediante los mismos medios en que 
se hayan difundido las presentes bases de licitación.  
 

Según el Art. 38 inciso III de “LA LEY” y el Articulo 56 de “EL REGLAMENTO”, es obligatoria la asistencia a la(s) junta(s) de 
aclaración(es), que, en su caso, se realicen, por lo tanto, no se aceptarán las propuestas de aquellos que no asistan a dicha(s) junta(s). 
 

A partir del término de la última junta de aclaraciones, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación 
podrá ser negociada. (Art. 38, Fracc. IX de “LA LEY”). 
 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte 
integrante de las propias bases de licitación. (Art. 38, segundo párrafo de “LA LEY”) 
 
 
 
8. DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS. (Art. 38, Fracc. XXIII de “LA LEY”) 

 
8.1. ANTECEDENTES 

 
Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la licitación, deberán contener todos los documentos que se indican en 

estas bases de licitación y de manera especial los indicados en este capítulo 8, debiendo satisfacer, todos y cada uno de los requisitos 
que aquí mismo se estipulan, en la inteligencia de que “LA DIRECCIÓN” rechazará cualquier propuesta que no cumpla con estas 
instrucciones. La propuesta que “EL LICITANTE” deberá entregar en el acto de presentación y apertura se hará por escrito, mediante la 
entrega 2 sobres cerrados por separado, los sobres que contendrán las propuestas técnicas y económicas se presentaran debidamente 
rotulados, indicando el contenido de cada sobre, en caso de que el rótulo no coincida con el contenido del mismo, no se desechara la 
propuesta del licitante involucrado, procediendo a cerrar de manera inviolable el sobre abierto y abriendo el sobre que contiene la 
propuesta correcta. 
 

Todos los licitantes deberán presentar necesariamente sus documentos debidamente ordenados, foliados y firmados por el 
representante legal con atribuciones para obligar a la empresa, el no presentar toda la documentación en la forma como se describe, 
será motivo para desechar la propuesta. 
 

Para la mejor conducción de la licitación, se recomienda entregar los documentos en recopilador o engargolado y los sobres 
debidamente rotulados, haciendo la aclaración que el hecho de no hacerlo así, no es motivo expreso para desechar la propuesta. 
 

Las propuestas deberán de presentarse en el inmueble que ocupa “LA DIRECCIÓN” deberán presentarse en la las oficinas de 
la Dirección de Obras Públicas de “LA DIRECCIÓN”, en interior del Palacio Municipal planta alta, ubicado en calle Miguel Hidalgo 
#20 zona centro, C.P. 20400, Rincón de Romos, Ags., el día y a la hora señalada en la convocatoria u oficio de invitación respectiva. 

 
Con la finalidad de que los licitantes puedan integrar adecuadamente su propuesta, y de que todos ellos cuenten con la 

misma información, se anexan los planos que definen el proyecto a ejecutar y el catálogo de conceptos correspondiente. 
 

Los aranceles que deberán ser empleados para la obtención de sueldos y salarios para la integración del factor de indirectos 
de obra, serán los del Consejo Consultivo de la Construcción. 
 

Las Normas de Construcción de la Obra Pública del Estado vigentes, se encuentran para su consulta y descarga en la página 
web de la Secretaría de Obras Públicas, en la dirección http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/normatividad/normas.html 
 

http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/normatividad/normas.html
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8.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

Los documentos técnicos que contendrá el sobre cerrado serán: 
 

1. Acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al sitio de los trabajos, copia de la 
minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de 
pago de bases; 

2. Comprobación de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable de la ejecución de los 
trabajos y Comprobación de la Capacidad Financiera de la Empresa; 

3. Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantías, Copia de las Bases de Licitación, así como manifestación 
de conocer proyecto ejecutivo, las Normas Generales de Construcción, las especificaciones particulares del proyecto de la 
obra, así como las leyes y reglamentos aplicables; 

4. Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relación de maquinaria y equipo que intervienen en la 
integración de la propuesta; 

5. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real;  
6. Relación de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra; 
7. Programa de ejecución de los trabajos; y  
8. Relación de subcontratos 

 
Nota: En caso de que en la propuesta técnica se anexen documentos que hagan saber el costo directo total o el monto 

total de la propuesta o incluyan costos e importes de cualquiera de los insumos –materiales, mano de obra, 
maquinaria, equipo y/o subcontratos- será motivo para desechar la propuesta. 

 

DOCUMENTO 1t.- Acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al sitio de los trabajos, copia 
de la minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de 

pago de bases. 

 
Anexar en esta hoja índice en forma ordenada los siguientes subíndices: 
 
1.1 Recibo de propuesta técnica.  

El Licitante debe incluir sin foliar, el acuse de recibo de la propuesta técnica, en el formato que para tal efecto entrega “LA 
DIRECCIÓN” anexo a estas bases de licitación, mismo que se firmará por quien conduce el evento y será entregado a “EL 
LICITANTE” en el momento de la apertura; 

1.2 Copia del recibo de pago de las bases de licitación. 
No integrarlo será motivo de desechamiento de la propuesta. Para el caso de bases de licitación sin costo, no será necesario 
integrar documento alguno; 

1.3 Registro al Padrón Estatal de Contratistas Vigente (Art. 63 Fracc. III inciso a) de “EL REGLAMENTO”):  
Se deberá anexar, lo que corresponda de acuerdo a lo que se indica enseguida: 
1.3.1. Si es el caso de que “EL LICITANTE” cuenta con su CÉDULA DEFINITIVA de inscripción al Padrón Estatal de Contratistas de 

Obra Pública 2023. 
a) Copia de la cédula definitiva de inscripción del Padrón Estatal de Contratistas. 
b) Copia de identificación oficial vigente con fotografía (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o cédula 

profesional) del representante legal de la empresa.  
c) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, además de la copia 

anterior, se anexará original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por 
parte del apoderado, así como copia de su identificación oficial. 

1.3.2. En caso de no contar con su CÉDULA DEFINITIVA de inscripción al Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2023 
pero cuenta con su CÉDULA DEFINITIVA 2022 
a) Copia de la cédula definitiva de inscripción del Padrón Estatal de Contratistas 2022 
b) Copia de identificación oficial vigente con fotografía (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o cédula 

profesional) del representante legal de la empresa. 
c) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, además de la copia 

anterior, se anexará original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por 
parte del apoderado, así como copia de su identificación oficial. 
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1.3.3. En caso de no estar inscrito en el Padrón Estatal de Contratistas y no contar con su Cedula Definitiva 2023, cualquier 
persona física o moral podrá participar en este proceso de licitación, siempre que cubra los requisitos indicados a 
continuación (Artículo 28, tercer párrafo y Artículo 29 de “LA LEY”  
Es responsabilidad de “EL LICITANTE” realizar el pre registro al Sistema de Inscripción Electrónico al Padrón Estatal de 
Contratistas de Aguascalientes (SIEPECA): 
a) Constancia de haber realizado el pre registro al Sistema de Inscripción Electrónico al Padrón Estatal de Contratistas 

de Aguascalientes (SIEPECA) a través de la página web de la Secretaría de Obras Públicas en el enlace: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/UI/frmPrincipal.aspx 

Se recomienda NO usar Internet Explorer 

b) Declaración por escrito señalando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se encuentra en trámite, la 
fecha de presentación de la solicitud y el capital contable que manifestó; 

c) Original y copia de la constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

d) Constancia de domicilio fiscal, para participar en esta licitación deberá acreditar tener domicilio en el Estado de 
Aguascalientes; 

e) Para personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afín a la construcción de cualquier rama de la obra civil y servicios 
relacionados, para personas físicas, original o copia certificada del acta de nacimiento; además, en ambos casos, 
documentos que acrediten la personalidad del solicitante, el objeto de la empresa debe ser relacionado con  el giro 
de la industria de la construcción de obra pública o privada de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° fracciones XIII 
y XX de “LA LEY” 

f) Manifiesto de Acta Vigente referente a que el acta constitutiva y en su caso acta(s) de asamblea general ordinaria(s) 
y/o extraordinaria(s) que se están presentando es vigente a la fecha referente a la constitución de la empresa. 

g) Original del currículum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por nómina o por 
honorarios y que esté facultado para ejercer la profesión, de conformidad con La Ley de Profesiones del Estado de 
Aguascalientes; 

h) Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad anexando la documentación que acredite 
su propiedad, para el caso deberá anexar copia de las facturas del equipo relacionado presentando las originales para 
cotejarla fuera del folder de la propuesta sin foliar; 

i) Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 
j) En su caso, original y copia de la constancia del registro del colegio de profesionistas que corresponda y/o de la 

cámara del ramo, siendo este requisito no obligatorio; 
k) Original y copia de la cédula profesional de la persona física o del responsable técnico de la persona moral; solo en el 

segundo caso, el responsable técnico podrá encontrarse en nómina, ser contratado por honorarios o ser socio de la 
empresa; cuando se encuentre en nómina o sea contratado por honorarios, además se deberá presentar una carta 
de aceptación de tal responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hacen las aclaraciones de que el técnico 
responsable solo podrá serlo de él mismo y de máximo dos personas morales que lo llegasen a contratar y de que la 
cédula profesional deberá de ser de profesión cuyos estudios académicos avalen la especialidad declarada por el 
interesado. Si es el caso que dicho profesionista funja como superintendente o residente de obra, al ser contratada 
su representada, solo podrá serlo en una obra a la vez, a menos que se especifique lo contrario en las bases de 
licitación o en la minuta de la junta de aclaraciones de dudas mencionada en el Artículo 36 fracción IX de este 
ordenamiento, esta condición aplica igualmente para cualquier profesionista que sea asignado por el contratista para 
ocupar las funciones de superintendente y/o residente de obra; 

l) Original de la declaración escrita de no estar en los supuestos del Artículo 56 de esta Ley; 
m) Original y copia de la declaración anual normal del ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado ante la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público y para el caso de empresas de reciente creación que al momento de la inscripción en el 
Padrón no estén obligadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar la declaración mencionada, 
deberán presentar los estados financieros avalados por Contador Público Certificado ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, actualizados a la fecha de inscripción con un máximo de tres meses; y  

n) Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y autorizado por la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado de Aguascalientes en los términos requeridos para la inscripción al Padrón Estatal de 
Contratistas. 

o) Copia de identificación oficial vigente con fotografía (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o cédula 
profesional) del representante legal de la empresa.  

p) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, además de la copia 
anterior, se anexará original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por 
parte del apoderado, así como copia de su identificación oficial. 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/UI/frmPrincipal.aspx
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En todos los casos, a la recepción de los documentos relacionados en las fracciones anteriores, se cotejarán los originales 

con las copias de los mismos y se reintegrarán los originales al licitante, a excepción de aquellos que “LA DIRECCIÓN” debe 
conservar. 

 
1.4 1.4 Constancia escrita de haber asistido a la visita de la obra y de conocer el sitio de los trabajos. (Art. 62, Fracc. I y 63, Fracc. I de 

“EL REGLAMENTO”) 
1.5 1.5 Copia de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaración de dudas que se haya(n) celebrado y sus anexos. (Art. 63 Fracc. II de 

“EL REGLAMENTO”) 
1.6 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 
distinto; “LA DIRECCIÓN” podrá verificar que el domicilio manifestado este vigente y activo, por lo que de comprobarse lo 
contrario, se estará en el supuesto de falsedad de declaraciones, motivando el desechamiento de su propuesta. (Art. 58, Fracc. III 
de “EL REGLAMENTO”) 
En caso de Asociación en Participación, para este requerimiento solo deberá manifestar el domicilio del Asociante, en los 
términos del párrafo anterior. 

1.7 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el 
Artículos 32, 33 y 56 de “LA LEY”, Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 36 fracción IX 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.  

1.8 Escrito mediante el cual manifieste no encontrarse en mora de sus obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por el 
Código Fiscal de la Federación y en el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, además de: (Art. 32 Fracc. III de “LA LEY”) 
1.8.1 La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales legible, positiva y vigente a la fecha de la recepción de las 

propuestas de acuerdo al artículo 32-D del C.F.F. emitido por el SAT. 
1.8.2 La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social legible, positiva y vigente a la fecha 

de recepción de propuestas de acuerdo al artículo 32-D del C.F.F. emitido por el IMSS.  
1.8.3 La constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos frente al INFONAVIT sin 

adeudo o con garantía, o con adeudo, pero con convenio, vigente a la fecha de licitación de acuerdo al Artículo 32-D del 
C.F.F. y para dar cumplimiento al acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
para los trabajadores. 

1.8.4 Opinión de situación fiscal de cumplimiento de obligaciones Estatales expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Ags. De Acuerdo al Artículo 56 fracc. XIV de la “Ley” y vigente a la fecha de la recepción de las propuestas. 

 
Los documentos a los que se refiere los subíndices 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 y 1.8.4, no deberá estar alterada ninguna 

información contenida y tampoco, en su caso, el código bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra 
obstrucción, de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. Sí no es posible verificar el o los códigos, o 
estos resultan alterados, será motivo para desechar la propuesta. 

 
1.9 En el caso de empresas que se encuentren participando en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN deberán incluir copia del contrato de 

asociación en participación respectivo, además de lo indicado en los incisos 1.3, 1.7, 1.8 y 1.9, de estas bases para todas y cada 
una de las empresas que Integran la mencionada Asociación. 
 
“LA DIRECCIÓN”, podrá verificar por cualquier medio y en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que 

proporcione “EL LICITANTE”, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación previstas en “LA LEY” del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

. 
 

DOCUMENTO 2t.- Comprobación de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable de la ejecución de 
los trabajos y Comprobación de la Capacidad Financiera de la Empresa. 

 
2.1 Relación del personal técnico que será responsable de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, distintos al “EL 

RESIDENTE”, identificados con los cargos que ocuparán, enumerar certificados de estudios obtenidos, número de cedula de 
estudios profesionales, el cual deberá coincidir con el personal propuesto y cobrado dentro de los indirectos de oficina central 
y/o de obra.  
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Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

Del personal que será su representante permanente de la obra, “EL RESIDENTE”, acreditará suficiente experiencia en obras 
de la índole de la que se llevará a cabo, debiendo demostrar como mínimo la participación como tal en una obra(s) similar(es) en 
complejidad, magnitud y monto a los que se licitan. Comprobación que deberá ser mediante: 

 
a) Currículo del “RESIDENTE”, (Art. 69, Fracc. III de “EL REGLAMENTO”). 
b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que “EL RESIDENTE” ha participado como tal. “EL LICITANTE” y “EL 

RESIDENTE” manifestaran bajo protesta de decir verdad que lo señalado en el listado fue corroborado, apercibido que en 
caso de que “LA DIRECCION” compruebe fehacientemente que alguna parte de la información señalada es falsa, procederá a 
desechar la propuesta. En caso de no ser obras similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán en cuenta para el 
cumplimiento a lo establecido en este inciso. El listado contendrá como mínimo la siguiente información (FORMATO 2.1. b)): 
 

Nombre de 
la Obra 

Monto ($) 

Nombre del 
Cliente/ 

Domicilio / 
Teléfono 

Nombre de la 
Empresa con la 
que participo 

Fecha y 
periodo de 
ejecución 

Descripción de los trabajos, de 
preferentemente con volumen 

Cargo o función 
desempeñada 

En su caso número 
de contrato 

c) Copia de la cédula profesional de “EL RESIDENTE”, en la que conste estudios como mínimo a nivel de licenciatura en 
Arquitectura, Ingeniería Civil, una carrera afín a las aquí señaladas o bien acorde a la especialidad de la obra que se licita, 
anexando: currículum, constancia de estudios avanzados y/o especializados en su caso. 

d) Carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicársele la obra a “EL LICITANTE” se compromete a fungir 
como “EL RESIDENTE” de tiempo completo para llevar a bien los trabajos asignados. En caso de estar fungiendo como tal en 
otra obra deberá así manifestarlo en la carta aquí señalada, enunciando que se compromete antes de la firma del contrato 
entregar documentación comprobatoria que dio por concluida dicha función. 

 
2.2 Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las que se licitan celebrados por “EL LICITANTE” 

con la administración pública federal, estatal o municipal, así como con los particulares con la que acredite su experiencia y 
capacidad técnica en este tipo de obras, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información (FORMATO 2.2): 

 
Número de 
Contrato: 

Nombre o razón social del 
contratante con nombre y teléfono 
del contacto: 

Nombre y descripción de 
la obra: 

Montos ejercidos con el 
I.V.A. incluido: 

Periodo de ejecución, con fecha de inicio y 
terminación, incluyendo convenios modificatorios 
en tiempo: 

a) El Interesado deberá anexar para su comprobación copia de los contratos realizados, acta de entrega-recepción y un 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que la relación proporcionada es cierta En el caso de comprobar la experiencia y 
capacidad técnica con obras particulares deberá demostrar fehacientemente haberlas ejecutado, anexando aparte del 
contrato u orden de trabajo, la documentación fiscal que lo acredite (facturas, SATIC-01 correspondiente, etc.) apercibido 
que en caso de que “LA DIRECCIÓN” compruebe que alguna parte de la información señalada es falsa, o en caso de presentar 
obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí 
establecido, procediendo a desechar la propuesta. 

b)  En este mismo apartado deberá integrar el currículo del “EL LICITANTE” (Art. 69, Fracc. III de “EL REGLAMENTO”). 
 
2.3 Relación de los fallos adjudicados con la siguiente información: (Art. 62 Fracc. VII y 69, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”) (FORMATO 

2.3) 
Número de licitación: Nombre o razón social del 

convocante: 
Nombre y descripción 
de la obra: 

Monto adjudicado con el 
I.V.A. incluido: 

Fecha de fallo: Periodo de Ejecución 
de los trabajos, con 
fecha probable de 
inicio y terminación: 

2.4 Relación de los contratos vigentes a la fecha de presentación de la propuesta (Art. 62 Fracc. VII y 69, Fracc. II de “EL 
REGLAMENTO”) (FORMATO 2.4): 

 
Número de 
contrato: 

Nombre o razón 
social del 
convocante: 

Nombre y 
descripción de la 
obra 

Monto vigente del contrato 
con el I.V.A. incluido 
(considerar convenios 
modificatorios): 

Fecha de inicio real y 
Fecha de terminación 
programada: 

Avance 
financiero 
real: 

Avance físico 
real: 

Avance físico 
programado 
y avance 
físico real: 

En el caso de no contar con alguno de los supuestos establecidos en los numerales 2.3 y 2.4, de igual manera lo tendrá que 
manifestar bajo protesta de decir verdad. 
 

2.5 La capacidad financiera que deberá acreditar el interesado será el Capital Contable Requerido por “LA DIRECCIÓN”, el cual 
deberá ser cubierto por el Capital Contable Disponible del interesado, o sea, la diferencia que resulta del Capital Contable 
Vigente menos el Capital Contable Comprometido, este último, se define como el veinticinco por ciento de la suma de los 
montos por ejecutar según las relaciones que el interesado anexe a la presente en los numerales 2.3 y 2.4 de estas bases. 

 
Capital Contable Disponible = Capital Contable Vigente – Capital Comprometido (Montos por ejecutar * 0.25) 
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Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

El Capital Contable deberá acreditase con la Cédula Definitiva del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública vigente, o 
Cedula Provisional integrada en el documento 1.3 de estas bases, en las cuales este registrado el Capital Contable de acuerdo a la 
declaración anual ante la S.H.C.P. vigente, validado por el área que opera el mencionado Padrón en la Secretaría de Obras 
Públicas. Para el caso de propuestas presentadas por empresas en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, deberán cumplir con este 
supuesto en forma conjunta. (FORMATO 2.5). 
 

2.6 Escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente en sus obligaciones contractuales con “LA DIRECCIÓN”: 
 
Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” ha cumplido con sus 

obligaciones contractuales con “LA DIRECCIÓN” y que por consiguiente no cuentan con obras contratadas con un atraso mayor al 
10 % del avance físico al momento de la presentación de la propuesta. 

 
Para el caso que la propuesta sea presentada por una ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, el ASOCIANTE y el ASOCIADO 

presentaran los documentos a los que se refiere este numeral, a excepción del numeral 2.1, incisos a, b, c, y d, ya que el 
RESIDENTE será el representante común en la ejecución de la obra del contratista ganador. 

 
 

 

DOCUMENTO 3t.- Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantías, Copia de las Bases de Licitación, así como 
manifestación de conocer proyecto ejecutivo, las Normas Generales de Construcción, las especificaciones particulares del proyecto de la 

obra, así como las leyes y reglamentos aplicables. (Art. 62, Fracc. II de “EL REGLAMENTO”) 

 
Deberá incluirse en este documento lo siguiente: 
 
a) Copia del Modelo de Contrato; (Art. 64, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”) y para dar mayor certeza se deberá anexar en este 

apartado  
b) Copia del Modelo de las Garantías; 
c) Copia de las Bases de licitación sin anexos (Art. 64, Fracc. II de “EL REGLAMENTO”); y 
d) Manifestación escrita de conocer el proyecto ejecutivo de la obra, las Normas Generales de Construcción. Las especificaciones 

particulares del proyecto de la obra, las leyes y reglamentos aplicables, el modelo de contrato y la conformidad de ajustarse a sus 
términos, debidamente firmado por el representante legal de la empresa (Art. 64, Fracc. III de “EL REGLAMENTO”). 

 
No es necesario incluir en este apartado los planos, croquis y anexos que se entregan al momento de adquirir las bases. 

 
Las “Normas Generales de Construcción de la obra pública del Estado de Aguascalientes” se pueden consultar en la página de 

Internet de “LA SECRETARÍA” en www.aguascalientes.gob.mx/sop. 
 
 

DOCUMENTO 4T.- Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relación de maquinaria y equipo que intervienen 
en la integración de la propuesta. (Art. 65 de “EL REGLAMENTO”) 

 
Se deberá incluir por grupos y en orden alfabético por cada tipo de insumo una relación en forma tabular mediante listado 

del total de los materiales, categorías de la mano de obra y maquinaria y equipo de construcción debiendo incluir el total de los 
insumos que utilizará “EL LICITANTE” en el cálculo del costo directo de la obra, tal como se indica enseguida. 
 

De acuerdo al Art. 38, fracción XIII de “LA LEY”, “LA DIRECCIÓN”, no proporcionara en este caso materiales y/o equipo de 
instalación permanente. 
 
LISTADO DE MATERIALES (Art. 65, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”): En el cual se indicará la descripción del insumo, su unidad y la 
cantidad a utilizar; los insumos incluidos en los costos horarios no será necesario incluirlos dentro de este listado. 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA (Art. 65, Fracc. II de “EL REGLAMENTO”): Que incluirá la descripción de la categoría, su unidad y la 
cantidad a utilizar, la cual deberá coincidir con el listado de la tabla para determinar los cargos por prestaciones de seguridad social 
(Documento 5T 2), por lo cual la operación dentro de los costos horarios será necesario incluirla dentro de este listado. 

http://www.aguascalientes.gob.mx/sop
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Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTRATOS

CONTRATISTA:

NOMBRE OBRA:

LICITACIÓN No.:

FECHA:

Porcentaje
Base de 

Calculo

Condicionant

e

Enfermedad y Maternidad

Valo r de la  Unidad de M edida y A ctualizació n (2018): 84.49$                  Prest. En Especie Fija 20.4000% UMA 1

Salario  M í nimo  General area geo gráf ica del resto  del paí s 102.68$        Prest. En Especie Adicional 1.1000% (SB-3*(UMA)) 3

Prest. En Dinero 0.7000% SB 2

Prest. En Especie Pensionados 1.0500% SB 2

Equivalencias Invalidez y Vida

U.M .A. 0.82285 Invalidez y Vida 1.7500% SB 2

3* SM ZU 2.46854 Guarderías

Guarderías 1.0000% SB 2

Retiro, Cesantía y Vejez

Retiro 2.0000% SB 2

Cesantía y Vejez 3.1500% SB 2

Riesgo de Trabajo

Riesgo de Trabajo 7.58875% SB 2

Infonavit

Infonavit 5.0000% SB 2

No. Categoría
Salario 

Mínimo

S. Mínimo 

días 

equivalentes

Factor de 

Demanda

S. Base días 

equivalentes

Base de 

calculo (SB)

Pres. en 

especie fija 

(1.A) A (SB)

Prestación 

en esp. 

Adicional 

(2.A) A (SB)

Prestaciones 

de Seguridad 

Social

Cantidad
Prorrateo 

Cantidad

Prorrateo 

prestación

1 ALBAÑIL, OFICIAL $120.70 1.18 2.70 3.17384 0.22239 0.05289 0.00244 0.27772 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2 ALUMINERO (Albañil) OFICIAL $120.70 1.18 2.70 3.17384 0.22239 0.05289 0.00244 0.27772 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3 AYUDANTE ESPECIALIZADO (Peon) $102.68 1.00 2.40 2.40000 0.22239 0.06994 0.00000 0.29233 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 AYUDANTE GENERAL (Peon) $102.68 1.00 2.30 2.30000 0.22239 0.07298 0.00000 0.29537 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5 AZULEJERO, OFICIAL $118.00 1.15 3.00 3.44760 0.22239 0.04869 0.00312 0.27420 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

6 CANTERERO (Albañil), OFICIAL $120.70 1.18 3.00 3.52691 0.22239 0.04759 0.00330 0.27328 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

7 CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICIAL $120.70 1.18 3.00 3.52649 0.22239 0.04760 0.00330 0.27329 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

8 CARPINTERO EN FABRICACION   Y 

REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL

$118.47 1.15 3.50 4.03823 0.22239 0.04157 0.00428 0.26823 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

9 CHOFER DE CAMION $123.48 1.20 2.50 3.00643 0.22239 0.05583 0.00197 0.28019 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10 CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA $119.57 1.16 2.50 2.91123 0.22239 0.05766 0.00167 0.28172 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11 ELECT. LINERO (Of. Electricista), OFICIAL $118.00 1.15 3.00 3.44760 0.22239 0.04869 0.00312 0.27420 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12 ELECTRICISTA INSTALACIONES VOZ Y 

DATOS (Electricista), OFICIAL

$118.00 1.15 3.50 4.02220 0.22239 0.04173 0.00425 0.26837 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13 ELECTRICISTA MEDIA Y ALTA TENSION 

(Electricista), OFICIAL

$118.00 1.15 3.50 4.02220 0.22239 0.04173 0.00425 0.26837 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

14 ELECTRICISTA OFICIAL $118.00 1.15 3.00 3.44760 0.22239 0.04869 0.00312 0.27420 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

15 ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN $108.90 1.06 2.50 2.65144 0.22239 0.06331 0.00076 0.28646 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

16 FIERRERO OBRA NEGRA (Albañil), 

OFICIAL

$120.70 1.18 2.70 3.17384 0.22239 0.05289 0.00244 0.27772 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

17 HERRERO, OFICIAL $116.28 1.13 2.70 3.05762 0.22239 0.05490 0.00212 0.27941 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

18 JARDINERO (Peon) $102.68 1.00 2.00 2.00000 0.22239 0.08393 0.00000 0.30632 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

19 OPERADOR DE EQUIPO MENOR $102.68 1.00 2.30 2.30000 0.22239 0.07298 0.00000 0.29537 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

20 OPERADOR DE EQUIPO PESADO $127.14 1.24 3.00 3.71465 0.22239 0.04519 0.00369 0.27127 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21 OPERADOR DE GRUA $128.45 1.25 3.00 3.75292 0.22239 0.04473 0.00377 0.27088 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22 OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA $127.14 1.24 3.50 4.33376 0.22239 0.03873 0.00473 0.26586 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

23 PEON $102.68 1.00 2.30 2.30000 0.22239 0.07298 0.00000 0.29537 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24 PINTOR, OFICIAL $115.40 1.12 2.70 3.03448 0.22239 0.05532 0.00205 0.27976 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

25 PLOMERO, OFICIAL $115.63 1.13 3.00 3.37836 0.22239 0.04969 0.00296 0.27504 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

26 RESTAURADOR ALBAÑIL (Albañil) $120.70 1.18 2.70 3.17384 0.22239 0.05289 0.00244 0.27772 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

27 RESTAURADOR PINTOR (Albañil) $120.70 1.18 2.70 3.17384 0.22239 0.05289 0.00244 0.27772 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28 SOLDADOR CALIFICADO (soldador), 

OFICIAL

$119.28 1.16 3.00 3.48500 0.22239 0.04817 0.00321 0.27376 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29 SOLDADOR OFICIAL $119.28 1.16 3.00 3.48500 0.22239 0.04817 0.00321 0.27376 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30 TABLAROQUERO (Albañil), OFICIAL $120.70 1.18 3.00 3.52649 0.22239 0.04760 0.00330 0.27329 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31 TOPOGRAFO (Albañil), OFICIAL $120.70 1.18 3.50 4.11424 0.22239 0.04080 0.00440 0.26759 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

32 VELADOR $106.89 1.04 2.00 2.08200 0.22239 0.08063 0.00000 0.30301 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

33 VIDRIERO (Albañil), OFICIAL $120.70 1.18 2.60 3.05629 0.22239 0.05492 0.00212 0.27943 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

34 YESERO, OFICIAL $111.67 1.09 3.00 3.26266 0.22239 0.05145 0.00268 0.27651 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0.00 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Llenar con los datos de acuerdo a la administración de cada empresa.

Datos Generales Concepto

Porcentaje de Prestaciones de Seguridad Social

Llenar con los datos de acuerdo a la administración de cada empresa, tomando en cuenta que no pueden ser inferiores a los mínimos 

establecidos en los diferentes ordenamientos legales

2  0  1  9

Rubros del Seguro Social e INFONAVIT

 
LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (Art. 65, Fracc. III “EL REGLAMENTO”): En el cual se indicará la descripción de 
la maquina a utilizar, la unidad, y la cantidad a utilizar. 
 
 

DOCUMENTO 5t.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. (Art.  62, Fracc. IV y Art. 66 de “EL REGLAMENTO”) 

 
 
Incluir aquí el Análisis del factor de salario real el cuál se desglosará de la siguiente manera: 
 

1) Análisis del factor de salario integrado, por categoría, de acuerdo al Capítulo III Días de descanso, de “LA LEY” Federal del 
Trabajo, por periodo de ejecución de los trabajos indicado en la convocatoria y/o bases de licitación (Art. 66, Fracc. I de “EL 
REGLAMENTO”): 

 
2) Análisis del porcentaje por prestaciones de seguridad social (Art. 66, Fracc. II de “EL REGLAMENTO”): 

Este análisis corresponde a las prestaciones derivadas de “LA LEY” del Instituto Mexicano del Seguro Social y su Reglamento 
vigente, La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las prestaciones derivadas de los contratos 
colectivos de trabajo en vigor. No deberá considerarse en este porcentaje el factor de salario integrado que corresponde a La Ley 
Federal del Trabajo. Se deberá obtener un único porcentaje de prestaciones de seguridad social ponderado, de acuerdo a la 
intervención, por volumen, de cada categoría. 
 

TABLA DE EJEMPLO DE CÁLCULO DE PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este análisis estará basado en el salario mínimo y los salarios mínimos profesionales vigentes a la fecha de la última Junta de 

Aclaración de dudas, autorizados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 
 
Para el cálculo de las prestaciones en especie fija y en especie adicional del rubro de Enfermedad y Maternidad deberán 

realizarse considerando como base la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) vigente a la fecha de la última junta de aclaración de 
dudas. 

Se anexa formato para análisis para la obtención de dicho porcentaje en estás bases. 
 
Las cantidades de jornales de las diferentes categorías de la tabla de prestaciones de seguridad social a las que se refiere este 

numeral, deberá coincidir con los jornales del Listado de mano de obra, Documento 4t y del Documento 2.3e Explosión General de 
Insumos, dentro de la propuesta económica. De no cumplir con esta condición será motivo de desechamiento de la propuesta aun 
cuando el fallo técnico haya sido en el sentido de Aceptación de la Propuesta. 
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Los factores de demanda mínimos para el cálculo de prestaciones de seguridad social serán de acuerdo a la siguiente tabla.  
 

Categorías y Factores de demanda 2023 
 

No. Categoría 
Factor de 
Demanda 

1 ALBAÑIL, OFICIAL 2.00 

2 ALUMINERO (Albañil) OFICIAL 2.33 

3 AYUDANTE ESPECIALIZADO (Peon) 1.83 

4 AYUDANTE GENERAL (Peon) 1.75 

5 AZULEJERO, OFICIAL 2.17 

6 CANTERERO (Albañil), OFICIAL 2.17 

7 CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICIAL 2.17 

8 CARPINTERO EN FABRICACION   Y REPARACION DE 
MUEBLES, OFICIAL 

2.33 

9 CHOFER DE CAMION 1.83 

10 CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA 1.67 

11 ELECT. LINERO (Of. Electricista), OFICIAL 2.17 

12 ELECTRICISTA INSTALACIONES VOZ Y DATOS (Electricista), 
OFICIAL 

2.33 

13 ELECTRICISTA MEDIA Y ALTA TENSION (Electricista), OFICIAL 2.33 

14 ELECTRICISTA OFICIAL 2.17 

15 ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN 1.67 

16 FIERRERO OBRA NEGRA (Albañil), OFICIAL 2.17 

17 HERRERO, OFICIAL 2.33 

18 JARDINERO (Peon) 1.67 

19 OPERADOR DE EQUIPO MENOR 1.83 

20 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2.33 

21 OPERADOR DE GRUA 2.17 

22 OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA 2.92 

23 PEON 1.67 

24 PINTOR, OFICIAL 2.08 

25 PLOMERO, OFICIAL 2.17 

26 RESTAURADOR ALBAÑIL (Albañil) 2.50 

27 RESTAURADOR PINTOR (Albañil) 2.50 

28 SOLDADOR CALIFICADO (soldador), OFICIAL 2.33 

29 SOLDADOR OFICIAL 2.17 

30 TABLAROQUERO (Albañil), OFICIAL 2.33 

31 TOPOGRAFO (Albañil), OFICIAL 2.50 

32 VELADOR 1.67 

33 VIDRIERO (Albañil), OFICIAL 2.33 

34 YESERO, OFICIAL 2.33 
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Estos factores aplican para todo el Estado de Aguascalientes. En caso de no cumplir con estos parámetros mínimos, será 
motivo expreso para desechar la propuesta ya que influyen directamente en la solvencia de la misma.  
 

La prima de riesgo de trabajo deberá ser el correspondiente a la clase V, División económica 4, grupo 41, fracción 412 
(construcción de obras de infraestructura y edificaciones en obra pública) (Art. 18 del Reglamento para la clasificación de empresas y 
determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el 15 de julio de 2005); todas las empresas que tengan mas de 
un año cotizando con el IMSS deberán anexar a este documento, copia de la “Determinación de la prima del seguro de riesgos de 
trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad” vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas, ante el IMSS 
donde se demuestre el valor que se esta utilizando. La vigencia del documento se encuentra indicada en el mismo. En caso de que se 
indique, en el análisis de factor de salario real, una prima diferente a la considerada en la copia de “Determinación de la prima del 
seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad” o en el recibo del último pago donde se indique la prima 
que se aplica actualmente o no se presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado, será motivo expreso de 
desechamiento, pues afecta la solvencia económica de la propuesta. Las empresas con menos de un año de cotización deberán indicar 
una prima de 7.58875.  
 

Para el caso de licitantes en Asociación, deberá usarse la prima de riesgo de trabajo del ASOCIANTE. 
 
 

DOCUMENTO 6t.- Relación de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra. (Art. 62, Fracc. V y Art. 67 de “EL REGLAMENTO”) 

 
Relación de la maquinaria y equipo a emplear en la obra lo cual podrá representarse mediante una tabla que contendrá: 

marca; modelo; número de unidades necesarias para cumplir con los rendimientos y programas de obra, sin importar si son máquinas 
nuevas o usadas; número de serie si es propia, capacidad; ubicación física; vida útil y si son de su propiedad o rentados con o sin 
opción de compra. 

 
Para el caso de optar por la renta de maquinaria y equipo, se deberá integrar en este documento, una manifestación escrita 

original en hoja membretada del arrendatario y con firma autógrafa del representante legal que la emite donde se comprometa el 
arrendador a disponer de las maquinarias o equipos a utilizar, indicando la cantidad, características y su ubicación. 
 

Este documento podrá ser entregado en el formato que entrega “LA DIRECCIÓN” o en el reporte que emitan los paquetes de 
software de “EL LICITANTE”, siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona. 
 

DOCUMENTO 7t Programa de ejecución de los trabajos. (Art. 62, Fracc. VI y Art. 68 de “EL REGLAMENTO”) 

 
Deberá entregarse en este documento únicamente el programa siguiente: 
 

• Programa de ejecución de los trabajos. 
 
La técnica de programación que se utilizará para representar la ejecución será el diagrama de Gantt (barras), debiendo 

indicar el nombre de la actividad; su duración en días; la representación gráfica, mediante barras, de esa duración, debiendo coincidir 
la barra graficada con la duración indicada y los traslapes de actividades, los porcentajes de avance parciales por periodo y 
acumulados, los cuales deberán ser factibles de realizar.  

 
El programa se analizará por partidas y se presentara por periodos semanales, salvo se indique otra opción en la Junta de 

Aclaración de dudas, si es el caso que en dicha junta se solicite por conceptos, deberá integrar un programa con representación en 
volúmenes por periodo y los traslapes de actividades. 

 
En caso de que en la licitación se considere la ejecución de dos o más obras con diferente ubicación, deberá presentarse igual 

número de programas de ejecución de los trabajos que correspondan a cada una de ellas, no importa que se trate de un mismo tipo de 
obra, es decir, que sea repetitiva. 
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El Licitante que resulte ganador de la licitación presentara a “LA DIRECCIÓN” previo a la firma del contrato el programa 
definitivo detallado por concepto y en periodos semanales, y la red de actividades con la respectiva ruta critica en periodo semanal en 
diagrama de barras. 
 

Este documento podrá ser entregado en el formato que entrega “LA DIRECCIÓN” o en el reporte que emitan los paquetes de 
software de “EL LICITANTE” siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona. 
 

DOCUMENTO 8t.- Relación de subcontratos (En caso de permitirse subcontratar partes de la obra motivo de licitación, de acuerdo con 
lo indicado en la convocatoria o la junta de aclaración de dudas. (Art. 38, Fracc. XVIII de “LA LEY” y Art. 62, Fracc. VIII y Art. 70 de “EL 

REGLAMENTO”). 

 
Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará o los materiales o equipo que pretenda adquirir que 

incluyan su instalación, esto es, será solo enunciativa.  
 

Si el caso fuera que no existieran subcontratos, de igual forma se deberá asentar este hecho por escrito. 
Se podrá subcontratar: 

 
No habrá Subcontratos  
 

 
8.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Art. 71 de “EL REGLAMENTO”): 
 

La propuesta económica constará de los siguientes documentos:  
 

1. Presupuesto de obra.; 
2. Análisis de precios unitarios. 

2.1. Tarjetas de análisis de precios unitarios. 
2.2. Tarjetas de análisis de precios básicos, Análisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero. 
2.3. Análisis de factor de sobrecosto. 
2.4. Explosión global de insumos. 

3. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, adquisición de materiales, personal a emplear y equipo a 
utilizar 

3.1. Programa financiero de ejecución de los trabajos; 
3.2. Programa financiero de utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
3.3. Programa financiero de adquisición de materiales y equipo de Instalación permanente. 
3.4. Programa financiero de utilización del personal obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos. 
3.5. Programa financiero de personal técnico administrativo, encargado de la gerencia, administración, control y vigilancia de 

los trabajos. 
 
 

DOCUMENTO 1e.- Presupuesto de obra (Art. 71 Fracc. I, 72 y 73 de “EL REGLAMENTO”). 

 
I) Recibo de propuesta económica. Con la finalidad de que los licitantes tengan como entregada su propuesta, el 

Licitante debe incluir en el documento 1e, sin foliarlo, el acuse de recibo de su propuesta, en el formato que para tal efecto 
entrega “LA DIRECCIÓN” anexo a estas bases de licitación, mismo que se firmará por quien conduce el evento y será 
entregado a “EL LICITANTE” en el momento de la apertura. 

 
II) El presupuesto, que incluye el catálogo de conceptos, unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios 

propuestos y los importes parciales, así como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el monto total; deberán ser 
presentados en el formato que para tal efecto proporciona “LA DIRECCIÓN”, debiendo integrar en este documento el 
presupuesto impreso y debidamente firmado por el licitante o en su caso por el representante legal con atributos para 
obligar a la empresa. 
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“EL LICITANTE” deberá expresar el precio con número en la columna que corresponde; así mismo deberá de escribir el 
precio con letra. Al trasladar al catálogo de conceptos los precios unitarios resultantes de los respectivos análisis, se 
recomienda verificar más de una vez todos los datos, de tal suerte que se tenga la seguridad que los datos correspondientes 
que se están trasladando sean los analizados, ya que, si es el caso que no coincidieran, uno o más precios, se desechará la 
propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas correspondientes deberán ser realizados por “EL LICITANTE”. 

 
Se recomienda evitar las correcciones, tachaduras o enmendaduras, pues de inmediato se procederá a desechar la 

propuesta. 
 
En el presupuesto, así como en la hoja resumen, deberá de estar impreso el nombre del licitante. En caso de que no 

esté impreso o de que venga el nombre de otra empresa se desechará la propuesta. 
 
Finalmente, se solicita que se anexe, en la pasta principal de la propuesta económica, un archivo electrónico grabado en 

disco compacto, el presupuesto de la obra que nos ocupa. El contenido del archivo deberá coincidir totalmente con el 
presupuesto impreso que se incluye en este documento. 

 
 

 

DOCUMENTO 2e.- Análisis de precios unitarios (Art. 74 de “EL REGLAMENTO”). 

 
Se deberán anexar aquí los siguientes documentos: 

 
2.1e Tarjetas de análisis de precios unitarios del cien por ciento de los conceptos solicitados, a excepción de aquellos que sean 

repetitivos; 
2.2e Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero; 
2.3e Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos de oficina de obra Central, Indirecto de Obra, Financiamiento, Utilidad y Cargos 

Adicionales); y 
2.4e Explosión global de insumos. 

 

DOCUMENTO 2.1e.-   Tarjetas de análisis de precios unitarios. (Art. 71 Fracc. II, inciso a), Art. 74, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”) 

 
De los conceptos que integran el catálogo de conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de 

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, todo lo anteriormente mencionado deberá presentarse con su desglose 
correspondiente que servirá como soporte del mismo. La estructura e integración del precio unitario será de acuerdo al Capítulo IV de 
“EL REGLAMENTO”. La descripción utilizada en las tarjetas de análisis de los precios unitarios deberá corresponder textualmente a la 
descripción de los conceptos del catálogo de conceptos entregado, además deberá ser completa, a menos que derivado de las 
aclaraciones de dudas de la junta de aclaraciones se deriven modificación a estos deberá coincidir con estas últimas. 
 

Los subcontratos que de acuerdo al Documento 8 técnico de estas bases sean permitidos por “LA DIRECCIÓN”, podrán 
desglosarse en materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, herramienta y porcentaje sobre la mano de obra conforme al Art. 94 
fracción II de “EL REGLAMENTO”. Para efectos de los subcontratos, solo procederá el ajuste de costos si se realizó el desglose de 
insumos correspondiente. 

 
En los conceptos que se enuncian marcas y modelos de insumos y/o equipos, estos deberán tomarse como referencia en 

cuanto a características, especificaciones, calidad, diseño y garantía, por lo tanto, podrán cotizar similares siempre y cuando se cumpla 
con estas, en su caso, el ganador deberá contar con la aprobación de la supervisión de los insumos cuando se haya tomado otra marca. 
En el caso de que el insumo o equipo propuesto por “EL LICITANTE” no cumpla con las características solicitadas en las especificaciones 
particulares de los conceptos, de igual manera “EL LICITANTE” se obliga a cumplir con la ejecución del concepto a satisfacción de la 
supervisión, sin que este supuesto genere un precio extraordinario, salvo que los insumos y/o equipos propuestos en las 
especificaciones de la Licitación ya no se encuentren en el mercado, para lo cual “EL LICITANTE” se obliga a entregar un estudio de 
mercado completo mismo que será revisado y autorizado por la supervisión. 
 

Los costos directos incluirán lo siguiente: 
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i. Costo de mano de obra por unidad de concepto terminado; 
ii. Costo de materiales por unidad de concepto terminado; 

iii. Costo horario de maquinaria y equipo de construcción por unidad de concepto terminado; 
iv. Costo de subcontratos y costo de básicos por unidad de concepto terminado; y 
v. Costo en porcentajes sobre la mano de obra por unidad de concepto terminado; 

 
Los costos en porcentaje sobre la mano de obra serán: 

 
Los costos en porcentaje sobre la mano de obra indicado en la fracción V del Artículo 79 y 95 de “EL REGLAMENTO” son; 

 
i. Costo por mando intermedio o primer mando: corresponde al salario del jefe de cuadrilla, el cual no debe considerarse en el 

costo directo de mano de obra ni en los costos indirectos de obra, debiendo ser reflejado como un porcentaje que se aplica 
sobre el costo directo de la mano de obra, debiendo ser como mínimo del 10%; 

ii. Costo por herramienta de mano: corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución 
del concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de la mano de 
obra, debiendo ser como mínimo del 3%; 

iii. Costo por equipo de seguridad: corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajado, para ejecutar el 
concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de la mano de obra, 
debiendo ser como mínimo del 1%.  En el rubro de equipo de seguridad se exigirá dentro de la ejecución de la obra, como 
mínimo, botiquín de primeros auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y todo aquel equipo que derivado de los 
trabajos a realizar sea necesario para la protección de los trabajadores en la obra y que deberá considerarse dentro de este 
porcentaje; 

iv. Costo por prestaciones de seguridad social: corresponde a las prestaciones derivadas de La Ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y sus Reglamentos, La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las 
prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo en vigor, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se 
aplica sobre el costo directo de la mano de obra. No deberá considerarse en este porcentaje el factor de salario integrado 
que corresponde a La Ley Federal del Trabajo. Dicho porcentaje deberá de coincidir con el analizado en el Documento 4t. 

v. Costo por Impuesto Sobre Nómina I.S.N.: Adicional a los costos en porcentaje de la mano de obra mencionado del I al IV; se 
deberá de considerar el 2.50 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre Nómina, de acuerdo a las 
modificaciones de LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (Capitulo VII; Sección V; Articulo 67) entrando en 
vigor a partir del día 01 de Enero del Año 2023 según el Artículo primero de los Transitorios. 

 
NOTA: Este porcentaje deberá aplicarse al Salario Base por categoría. Entendiéndose por Salario base, el obtenido de multiplicar el 
salario mínimo profesional por su factor de demanda y por las prestaciones de ley federal de trabajo para cada categoría. 
 

DOCUMENTO 2.2e   Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero. 
(Art.  71, Fracc. II, inciso b, 74 Fracc. II de “EL REGLAMENTO”) 

 
Se anexará los análisis de costos básicos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; estos deberán coincidir al ser 

utilizados en los análisis de precios unitarios. 
 
Los costos básicos, que son los análisis de procesos que sean repetitivos en la obra, los cuales deberán desglosarse, según 

corresponda en: costo de materiales por unidad de básico terminado, costo de mano de obra por unidad de básico terminado, costo 
de maquinaria y equipo de construcción por unidad de básico terminado y costo de porcentajes sobre la mano de obra por unidad de 
básico terminado todo lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 94 de “EL REGLAMENTO”. 
 

Si en la formulación del análisis de los precios básicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores mínimos de 
operación”, ello será motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual se traduce en que la 
propuesta resulte insolvente. Al igual que en las tarjetas de análisis de precios unitarios, deberán tomarse en cuenta los desperdicios 
necesarios que le correspondan a cada básico. 
 

Los análisis de costos horarios de la maquinaria deberán contener costos de máquinas nuevas, se deberá tener cuidado al 
aplicar los rendimientos, pues estos serán igualmente de máquinas nuevas, los cuales deberán basarse en el manual de 
especificaciones de cada fabricante, y tendrán que respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de operación, mantenimiento, las 
tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtención del costo horario final, deberán ser congruentes con las 
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especificaciones proporcionadas por los fabricantes y con la realidad económica nacional. Este análisis deberá incluir todo lo indicado 
en los Artículos 82 al 95 de “EL REGLAMENTO”. 
 

De acuerdo al artículo 87 de “EL REGLAMENTO”, se deberá de considerar dentro del costo horario de la maquinaria, el costo 
por mantenimiento mayor o menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas condiciones durante su vida económica, para lo 
cual el límite mínimo del coeficiente de mantenimiento que se deberá aplicar es el 20%. 
 

La tasa de interés para la elaboración de estos análisis, será propuesta por “EL LICITANTE” de un indicador económico vigente 
a la fecha de celebración de la última junta de aclaración de dudas, a dicha tasa se le deberán agregar los puntos que la banca 
comercial maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento. Agregar aquí copia 
donde se soporte el dato del indicador económico. 
 

La incongruencia en los datos vertidos en los análisis será motivo de insolvencia y por lo tanto será descalificada la propuesta. 
 

El tabulador del costo directo del personal obrero, deberá de incluir para cada categoría lo siguiente: Salario mínimo, factor 
de demanda, el factor por ley federal del trabajo y el costo directo. 
 

DOCUMENTO 2.3e Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales) (Art. 71,Fracc. II inciso c, 
74 Fracc. III de “EL REGLAMENTO”) 

 
Anexar en 4 análisis por separado lo correspondiente a: 

 
I. Los costos indirectos que estarán representados como un porcentaje del costo directo. Se desglosarán en los correspondientes a: 

a. Administración de oficinas centrales, que es la suma de gastos que por su naturaleza son de aplicación al costo directo de 
TODAS las obras ejecutadas en el año fiscal correspondiente. Su cálculo se realizará, sobre los ingresos esperados para el año 
fiscal que corresponda, debiendo tomar en cuenta el histórico de ingresos de la empresa. Este dato deberá coincidir con el 
entregado al momento de inscribirse en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública o con la modificación semestral. 
Los Licitantes que se encuentren participando en asociación, deberán APLICAR el indirecto de oficina central autorizado al 
ASOCIANTE por “LA SECRETARÍA”. Se podrá utilizar un porcentaje indirecto de oficina central diferente, para la ASOCIACIÓN 
EN PARTICIPACIÓN, siempre y cuando sea autorizado por “LA SECRETARÍA”. En caso de que no coincida se desechará la 
propuesta. 

b. Administración de obra, esto es, la suma de todos los gastos que por su naturaleza son aplicables al costo directo de la obra, 
debiendo analizarse: personal de campo, vehículos, oficinas, impuestos, laboratorio, protección de la obra, bodegas, renta de 
letrinas (1 por cada 25 trabajadores) y su mantenimiento, campamentos, comedores, honorarios de los peritos necesarios 
según lo establece el Libro Sexto, Título Tercero del Código Municipal de Aguascalientes. Si “EL LICITANTE” considera 
necesario incluir algún otro lo podrá hacer con toda libertad.  

 
Se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros que cubra a personas, 

bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, el cual deberá ser entregado en el periodo comprendido entre la firma de contrato y 
el inicio de la obra, este seguro deberá cubrir todo el periodo de ejecución de la obra, incluyendo las posibles ampliaciones: 

 
 

N°. 
Licitación 

Monto de Seguro Cobertura Amplia 

 
 

NO APLICA PARA ESTAS LICITACIONES SALVO SE 
INDIQUE LO CONTRARIO EN LA JUNTA DE 

ACLARACIONES 
 

Y que deberá estar vigente hasta la terminación de la obra incluyendo las ampliaciones al contrato en monto y tiempo que se 
requirieran. 
 

En el rubro de honorarios de peritos, los honorarios mínimos se basarán en los “Aranceles de honorarios profesionales” 
emitidos por el Consejo Consultivo de la Construcción, debiendo tomar para tal efecto la siguiente tabla: 
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En la junta de aclaración de dudas se indicará si es necesario considerar peritos y en su caso el MÍNIMO que deberán 
considerarse, esto sin demeritar que “EL LICITANTE” deberá estudiar cuidadosamente el proyecto y aplicará en su propuesta el número 
y tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Código Municipal de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los trabajos se le requiere algún perito especializado y este, según “EL LICITANTE”, 
no fue considerado en su propuesta, “LA DIRECCIÓN” NO reconocerá el cargo adicional, pues queda claro que “EL LICITANTE” deberá 
hacer el estudio correspondiente para analizar qué y cuántos peritos adicionales necesitará y cobrará en su propuesta. 
 

Para los rubros de sueldos y honorarios y de acuerdo a lo indicado en el Art. 99 de “EL REGLAMENTO”, “EL LICITANTE” se 
basará en el análisis elaborado por la “SECRETARIA” y en el Comité Interinstitucional del Estado y avalado por el Consejo Consultivo de 
la Construcción. Dichos aranceles corresponderán a las siguientes categorías: 

 

Categoría Arancel Sueldo mínimo no integrado 

Superintendente (101 SMVZ)($207.44) $ 20,951.44/mes + FSR 

Residente (72 SMVZ)($207.44) $ 14,935.68/mes + FSR 

Auxiliar de Residente (53 SMVZ)($207.44) $ 10,994.32/mes + FSR 

 
 
 

Los sueldos son MÍNIMOS, esto es, podrán considerar sueldos mayores. EL MONTO del sueldo se obtendrá de multiplicar el 
número de salarios mínimos indicados en la tabla, por el salario mínimo del área geográfica “Resto del País”. Los sueldos son 
MENSUALES y NO SON INTEGRADOS, esto es, no incluyen el factor de salario real, por lo que deberá analizarse y aumentarse este 
factor indicado por Ley. En caso de no cumplir con estos sueldos mínimos mensuales será desechada la propuesta. 
 

El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catálogo de conceptos, se deberá incluir en los indirectos de obra, si así se 
indica en la junta de aclaración de dudas y deberá realizarse con las medidas y características que se indiquen en la misma.  Se deberá 
tomar en cuenta que pasará a ser propiedad del Municipio. El letrero deberá estar instalado antes de ingresar la primera estimación, 
en caso contrario esta NO se pagará hasta que sea colocado el letrero. 
 

El control de calidad podrá realizarse a través de “LA DIRECCIÓN”, o bien, contratado por “EL LICITANTE” ganador, hecho que 
se definirá en la junta de aclaración de dudas. En caso de que sea contratado por “EL LICITANTE”, el monto derivado del laboratorio de 
control de calidad contratado se obtendrá del número mínimo de pruebas que se indiquen en la mencionada junta. Los laboratorios 
con los que se deberá cotizar y en su caso trabajar serán solamente aquellos que se encuentren debidamente certificados por la 
Dirección General de Calidad de “LA SECRETARÍA”. los cuales se publican en el portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la 
liga siguiente: 
https://www.aguascalientes.gob.mx/sop/constructor/laboratorios/laboratorioscertificados2021.pdf  

 
Deberá incluirse cotización de las pruebas de control de calidad en este Documento 2.3e, el monto de la cotización debe 

coincidir con el monto utilizado en el cálculo de indirecto de obra. Se comenta que anexo a cada estimación deberán incluirse los 
reportes del laboratorio de “EL LICITANTE” con los resultados de las resistencias a los 7, 14 y 28 días para concreto normal o de 3, 7 y 
14 días para concreto de resistencia rápida, así como, en su caso de consolidaciones, radiografías, probetas, etc. 

 
En este rubro se deberá de incluir el costo de las fianzas, anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, según se establezcan para 

esta licitación. 
 

La construcción y conservación de caminos de acceso deberá tomarse en cuenta solo si así se señala en la junta de aclaración 
de dudas, con los porcentajes mínimos que ahí se establezcan. 
 

Se considerará insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran aceptables; de acuerdo a 
esto, serán desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que pongan en riesgo el correcto desarrollo y buen 
término, en forma y tiempo, de los trabajos. 
 

Periodo del Servicio en Días Salarios Mínimos Generales Vigentes  

1 19 

2 a 10 18 

11 a 30 15 
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II. El costo de financiamiento de los trabajos, es la suma algebraica del costo a tasa activa del recurso exterior necesario y del beneficio 
a tasa pasiva del recurso proporcionado por “LA DIRECCIÓN”, en función de los gastos que, según programa, llevará a cabo “EL 
LICITANTE” y los ingresos que, por anticipos, estimaciones y tiempos de pago, se comprometa contractualmente “LA DIRECCIÓN”. 
Aplicado en forma porcentual sobre la suma del costo directo y el costo indirecto (Es decir en cascada) y referido a algún indicador 
económico oficial, publicado el día de la celebración de la junta de aclaraciones, tales como CPP, TIIP o TIIE. A estos se les deberá 
incluir los puntos que la banca comercial maneje en el periodo de análisis. Para la obtención de este rubro se deberá utilizar, 
solamente, el método de flujo de caja. Se hace notar que la mala aplicación de los datos considerados será motivo de insolvencia y por 
lo tanto de desechamiento. Las tasas de interés pasiva y activa deberán calcularse por “EL LICITANTE” con base en indicadores 
económicos específicos, teniendo en cuenta que la tasa activa nunca podrá ser menor que la tasa pasiva, el hecho de indicarlas de esta 
manera será motivo suficiente para no aceptar una propuesta. Se solicita incluir copia fotostática de donde se obtuvo el indicador 
seleccionado y la fecha, el indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.  
 
III. La utilidad, será fijada por “EL LICITANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos mas el costo indirecto mas el 
costo de financiamiento, esto es, será aplicado a la suma de los costos anteriores (Se calculará en cascada). Se deberá de anexar carta 
en donde se manifiesta la utilidad a considerar en la propuesta misma que se conservará constante en todo el transcurso de la obra. 
 
IV. Después de haber determinado la utilidad, deberán incluirse los cargos adicionales que son las erogaciones que realiza el 
contratista por estipularse expresamente en el Art.  57  de  “LA  LEY”  como obligaciones  adicionales,  así  como  los  impuestos y 
derechos locales y federales que no estén comprendidos dentro de los costos directos por unidad de concepto terminado, ni en los 
costos indirectos de oficina central, ni en los costos indirectos de obra, ni en el costo de financiamiento, ni en el cargo por utilidad; 
derechos de inspección y vigilancia para el Órgano de Control (0.5%), Órgano de fiscalización del H. Congreso del Estado (0.2%), 
capacitación de trabajadores del contratista (0.2%) y para la actualización profesional y capacitación de los agremiados a  los colegios 
de profesionistas (0.1%), Art. 29 de la Ley de ingresos del Municipio de Rincón de Romos (0.45%), y otros que no deben ser afectados 
por la utilidad y que están referidos al precio de venta.  
 

Se  deberá  obtener  el  importe  de  los  cargos adicionales  sobre  el  costo  directo  por  unidad  de concepto terminado, el 
costo de indirectos de oficina central, el costo de indirectos de obra, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y sobre el mismo  
cargo  de  adicionales,  sin  embargo,  no  se deberá aplicar el porcentaje de indirectos de oficina central, ni el porcentaje del indirecto 
de obra, ni el porcentaje de financiamiento, ni el porcentaje de utilidad sobre el importe de los cargos adicionales. 

 

DOCUMENTO 2.4e Explosión general de insumos (Art.  71 Fracc. II inciso d, Art. 74 Fracc. IV de “EL REGLAMENTO”) 

 
En la formulación de esta, deberá coincidir con el programa de ejecución de obra, el programa de utilización de equipo y los 

datos vertidos en el Documento 3t de la propuesta técnica, las cantidades mostradas para cada insumo, al sumarlas, deberán coincidir 
con el costo total de la obra. Se solicita se entregue esta explosión preferentemente por orden alfabético, aunque se hace la aclaración 
que el hecho de no hacerlo así no es motivo expreso para desechar una propuesta. 
 

Dentro de este documento se deberán anexar cotizaciones de los materiales y/o subcontratos más importantes en monto. 
Aquellos insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de “LA DIRECCIÓN” y no cuente con cotización será 
motivo de considerarla insolvente y por consecuencia de desechamiento, así mismo las cotizaciones deberán contar con los datos 
suficientes para en su momento poder verificar su veracidad. En caso de encontrar que la información proporcionada en las 
cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala fe, se desechará la propuesta y se actuará según lo indicado por el Artículo 
33 de “LA LEY”.. 
 

DOCUMENTO 3e   Programas de montos semanales de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo, adquisición de 
materiales, utilización del personal obrero y administrativo. ((Art. 71, Fracc. III y  75 de “EL REGLAMENTO”) 

 
Deberán entregarse en este documento los cinco programas financieros siguientes: 

 
1. Programa financiero de ejecución de los trabajos (Art. 71, Fracc.III inciso a y 75, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”)  
2. Programa financiero de utilización de maquinaria y equipo de construcción (Art. 71, Fracc.III inciso b y 75, Fracc. II de “EL 

REGLAMENTO”  
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3. Programa financiero de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. (Art. 71, Fracc. III inciso c y 75, Fracc. 
III de “EL REGLAMENTO” 

4. Programa financiero de utilización del personal obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos (Art.71, 
Fracc. III inciso d y 75, Fracc. IV de “EL REGLAMENTO” 

5. Técnico-administrativo, encargado de la gerencia, administración, control y vigilancia de los trabajos (Art. 71, Fracc. III inciso e y 
75, Fracc. V de “EL REGLAMENTO”) 

 
En la forma y términos solicitados. En caso de que en la licitación que nos ocupa, se considere la ejecución de dos o más 

obras con diferente ubicación, deberán presentarse igual número de programas que correspondan a cada una de ellas, aunque se trate 
del mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva. 
 

Dentro del programa de adquisición de materiales deberá incluirse el monto por subcontratos. De igual forma, el programa 
de utilización de personal obrero, deberá contener, los montos por herramienta, mando intermedio, equipo de seguridad, 
prestaciones de seguridad social e impuesto sobre la nómina, repartidos entre los periodos de ejecución, así como todo lo solicitado en 
el Documento 7t. 

 
Los programas podrán ser entregados en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE”, siempre y cuando contengan 

como mínimo lo especificado en los formatos que se anexan. 
 

Los programas deberán presentarse por partida y en periodos semanales. 
 

El programa financiero de ejecución de los trabajos deberá de coincidir con el monto presentado en la propuesta, además 
deberá de presentarse con montos y porcentajes parciales y acumulados por periodo, de no presentarse de la manera antes solicitada, 
será causa de desechamiento de la propuesta.  
 
9.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. 
 

Los actos de presentación y aperturas de propuestas, así como el fallo y adjudicación, serán presididos por el Director de 
Obras Públicas Municipales del Municipio de Rincón de Romos o quien este designe y se llevarán a cabo de acuerdo al Art. 42 de “LA 
LEY” y 107, 108, 109, 110, y 112 de de “EL REGLAMENTO”. 
 

Una vez presentada la proposición y aceptada en la revisión inicial por “LA DIRECCIÓN”, “EL LICITANTE” no podrá retirar su 
propuesta por ningún motivo. 
 
10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. (Art. 38, Fracc. X de “LA LEY”) 
 

“LA DIRECCIÓN” comprobará que las proposiciones incluyan la información, documentos, y requisitos solicitados en las 
bases; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos considerados por “EL 
LICITANTE” y, que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por “LA DIRECCION”. 
 

También se verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios conforme a las disposiciones de “LA 
LEY” y su Reglamento. 

Se tomará como base para determinar la solvencia de una propuesta económica, lo indicado por los Artículos 43 de “LA LEY”. 
y Capitulo VI de “EL REGLAMENTO”, 
 

En lo referente a los indirectos, se tomará como base las características de la obra, los datos que “EL LICITANTE” entregó al 
momento de inscribirse al Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública de “LA SECRETARÍA” y los datos vertidos en la misma 
propuesta. 
 
11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 38, Fracc. VI de “LA LEY”) 
 

“LA DIRECCION” desechará: 
 

a) Las propuestas que no incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación. 
b) Las propuestas que no cumplan con cualquiera de los incisos indicados en las fracciones I, II o III del Art. 43 de “LA LEY”. 
c) Aquellas en las que el programa de ejecución no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos 

considerados por “EL LICITANTE” 
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d) Las que no contengan las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente 
requeridas por “LA DIRECCIÓN”. 

e) Las propuestas que no tengan los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios conforme a las disposiciones que 
expide “LA LEY” y su Reglamento, las Normas Generales de Construcción, el proyecto y el alcance de los conceptos que 
integran el catálogo y que se detectase errores aritméticos en su integración. 

f) Aquellas propuestas que contengan cantidades o rendimientos no acordes a la solicitud establecida en el concepto y/o 
costos de insumos y/o indirectos muy elevados o muy bajos de acuerdo al estudio de mercado obtenido por “LA DIRECCIÓN”. 

g) Cuando “EL LICITANTE” presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, ya sea por si mismo o formando 
parte de cualquier firma, compañía o asociación, provocándose una colusión, o que se ponga de acuerdo con otros 
contratistas para hacer subir o bajar los precios propuestos para el concurso. 

h) Las propuestas de aquellos contratistas que presenten datos iguales o similares en elaboración, integración, descripciones de 
insumos, orden y/o análisis de los documentos que integran las propuestas, 

i) El proporcionar información o documentación que resulte falsa, pudiéndose desechar su propuesta en cualquier etapa del 
procedimiento de licitación. 

j) En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el representante de “LA 
DIRECCIÓN” o de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaración(es) de dudas. 

k) No integrar copia del recibo de pago en el caso de licitaciones con costo. 
l) En el caso que “LA DIRECCIÓN” al verificar que el domicilio manifestado no sea vigente y activo, por lo que de comprobarse 

lo contrario, se estará en el supuesto de falsedad de declaraciones. 
m) Si no coinciden la cantidad de jornales de las diferentes categorías de la tabla de prestaciones de seguridad social 

(Documento 5t) con el Listado de mano de obra (Documento 4t) y Explosión de Insumos (Documento 2.3e). 
n) En caso de no cumplir con los factores de demanda de la mano de obra mínimos estipulados en estas bases. 
o) En caso de que se indique, en el análisis de Prestación de Seguridad Social, una prima diferente a la considerada en la copia 

de “Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad” o en el 
recibo del último pago donde se indique la prima que se aplica actualmente o no se presente el documento que lo soporte o 
que la vigencia haya expirado.  

p) Si en el Análisis del factor de salario integrado, no se realiza con el número de días correspondiente al periodo de ejecución. 
q) Si en el Análisis del Factor de salario integrado, los días festivos oficiales por Ley y domingos considerados, no son los 

correspondientes al periodo de ejecución. 
r) Si el programa Técnico se presenta con montos parciales o acumulados. 
s) El no presentar el presupuesto y su resumen. 
t) Cuando la tasa de interés activa como la pasiva no correspondan al día de la celebración de la última junta de aclaraciones. 
u) Cuando la tasa de interés activa utilizada en el análisis de financiamiento y costos horarios sea diferente. 
v) Si en el cálculo de financiamiento; si la tasa de interés, activa y pasiva, no se aplican en forma correcta; si la utilidad y cargos 

adicionales son distintos a los manifestados y a los utilizados en la integración de los Precios Unitarios y si no se incluye copia 
fotostática del documento donde se obtuvo el indicador seleccionado. 

w) Si en cálculo del financiamiento, el indirecto total considerado es diferente a la suma del indirecto de obra analizado y de 
oficina central autorizado. 

x) Si en la integración de los Precios Unitarios, los Indirectos de obra y oficina central considerados son diferentes del analizado 
y autorizado. 

y) Cuando los insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de “LA DIRECCIÓN” y no cuente con 
cotización que avale el costo propuesto por “EL LICITANTE”, que las cotizaciones no cuenten con los datos suficientes para 
verificar su veracidad y en el caso que las cotizaciones proporcionen información falsa. 

z) Si los programas de montos de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo, adquisición de materiales, 
utilización del personal obrero y administrativo no son presentados en la forma solicitada en estas bases. 

 
Si la información que proporcione en su propuesta “EL LICITANTE”, resultare falsa o contradictoria, automáticamente se 

desechara su propuesta. 
 

En vista de que la elección de los contratistas considerados aptos para concursar fue basada solamente en la información 
original y de carácter general que proporcionaron al registrarse, y de que los datos que ellos mismos entregaron en el concurso son ya 
concretos y mejor fundados, queda claramente estipulado que el hecho de haber sido inscrito cualquier contratista para participar en 
este concurso, no significa que se considera ya definitivamente aceptada su capacidad real efectiva para ejecutar la obra. 
 

Las propuestas no deberán presentar tachaduras o enmendaduras en ninguna de las páginas que la componen, lo anterior 
será considerado como motivo para desechar las mismas. 
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12.- COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE “LA DIRECCION” PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

La decisión de “LA DIRECCIÓN”, para adjudicar como resultado de la licitación el contrato correspondiente será inapelable, 
sin embargo, los licitantes podrán inconformarse en términos del Capítulo Décimo Tercero de “LA LEY” dentro del plazo aplicable por 
ley.  
 

“LA DIRECCIÓN” adjudicara el contrato al postor que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por “LA DIRECCION” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 

De entre dos o mas proposiciones solventes, esto es, que satisfacen la totalidad de los requerimientos de “LA DIRECCIÓN”, el 
contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio se considere el solvente más bajo. “LA DIRECCIÓN” emitirá un 
dictamen que servirá como fundamento para el fallo. 
 

La decisión relativa a la adjudicación del o los contratos, se dará a conocer precisamente en el acto de fallo y adjudicación, 
mismo que se efectuará en la fecha y hora que se indique en la convocatoria u oficio de invitación. 
 

“LA DIRECCIÓN” podrá diferir por una sola vez la comunicación del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 
(veinte) días naturales contados a partir de la fecha establecida en la convocatoria u oficio de invitación. 
 
13.- DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ EL GANADOR DE LA LICITACIÓN. 
 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato deberá de entregar el programa definitivo de ejecución de los trabajos, 
apegándose totalmente al presentado dentro de su propuesta de licitación, esto es, solo se detallará por concepto, sin modificar 
duraciones, precedencias o fechas de inicio de cada actividad. Será obligatorio presentar la ruta crítica correspondiente, consignando 
por semana las cantidades por ejecutar e importes. Los programas así desglosados deberán entregarse al residente de supervisión de 
“LA DIRECCIÓN”, debiendo indicarse la reprogramación por el diferimiento derivado de la entrega del anticipo (en caso de entregar las 
garantías en tiempo), por la disposición del inmueble o la entrega del proyecto ejecutivo autorizado para construcción, dentro de los 7 
días naturales siguientes a la entrega del anticipo, a la puesta a disposición del inmueble  o a la entrega del proyecto ejecutivo, lo 
último que ocurra. Para que el Contratista pueda presentar el cobro de la primera estimación es requisito indispensable el haber 
entregado dicha Ruta Crítica al Residente de Supervisión. 

 
14.- GARANTIAS 
 

Antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” deberá presentar garantía de cumplimiento por el 10% del monto total del 
contrato y garantía de anticipo por el monto total de este, dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 (diez) días calendario 
siguientes a la fecha de notificación del fallo que “EL LICITANTE” emita, ambas garantías deberán constituirse a favor de “Municipio de 
Rincón de Romos”. Al finalizar los trabajos deberá presentar fianza de calidad por el 10 % del monto total realmente ejercido. 
 
15.- DEL CONTRATO 
 
Modelo: 
 
Se anexa a estas bases. 
 
Firma: 
 

“EL LICITANTE” al que le sea adjudicado el o los contratos, los deberá firmar dentro de los 15 (quince) días calendario 
siguiente al de la notificación de la adjudicación. Se hace el comentario, que no se permitirá la firma del contrato respectivo por parte 
de “EL LICITANTE” ganador, si previo a esta firma no se han presentado las garantías respectivas y en el caso de que procedan los 
peritos para formalizar los permisos que correspondan, siendo esto responsabilidad única de “EL LICITANTE” ganador. 
 
 
No formalización del contrato: 
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En caso de que “EL LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, no lo firme por causas imputables a él mismo se hará 
acreedor de la infracción y sanción que establecen los Artículos 83 y 84 de “LA LEY”. 
 

En caso de que no presente la garantía del anticipo dentro de los plazos señalados, no procederá el diferimiento en caso de 
atraso en la entrega del mismo. 
 
Protección de Derechos en Materia de Propiedad Intelectual: 
 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de “EL 
LICITANTE” o de “EL CONTRATISTA” según sea el caso. 
 
16.- PROCEDIMIENTO DE PAGO. (Art. 38, Fracc. XXII de “LA LEY”)  
 

Los contratos que se generen de esta licitación deberán ser pagadas sobre la base de precios unitarios, a través de 
estimaciones. (Art. 50 y 60 de “LA LEY” y Art. 131, Fracc. I y 165 y 167 de “EL REGLAMENTO”). 
 

Las estimaciones que se generen de la ejecución de los trabajos correspondientes se presentaran por “EL CONTRATISTA” por 
periodos máximos quincenales, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de pago. Estas estimaciones deberán 
pagarse dentro de los veinte días calendario siguiente a la presentación de la estimación debidamente autorizada por la supervisión. 
 

El trámite de las estimaciones se realizará de la siguiente manera: “El CONTRATISTA” deberá entregar a “LA SUPERVISIÓN”, a 
través de los mecanismos que ésta indique, la estimación a revisión, documentación soporte, tales como: Números generadores, notas 
de bitácora, croquis, fotografías, reportes de control de calidad, en su caso, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de 
corte; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará  con un plazo no mayor de quince días 
naturales siguientes a su presentación. 
 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, aplicando aditivas o deductivas en la volumetría, según sea el caso, las cuales se 
aplicarán de común acuerdo y sin perjuicio de las partes. 
 

La amortización del anticipo deberá realizarse en forma proporcional al importe de cada estimación según el porcentaje 
otorgado a “EL CONTRATISTA”, para el caso, se deberá amortizar el anticipo al cien por ciento una estimación antes del finiquito. 
 
17.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 
 

Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, 
negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, y se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la 
obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre dentro del programa de 
ejecución pactado, o en caso de existir atraso, éste no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se tomará del programa 
vigente autorizado por  “LA DIRECCIÓN”. 

 
El procedimiento de ajuste de costos conforme a lo establecido en el Art. 38, Fracc. XXII de “LA LEY” a utilizar será el indicado 

en el primer párrafo del Artículo 63 de “LA LEY”, que a la letra dice: 
 

“…para el ajuste de los costos se revisará el total de los costos de los insumos, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen el cien por ciento del importe total faltante de ejecutar del contrato. El factor 
resultante, deberá” aplicarse a los importes de los trabajos por ejecutar.” 
 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos se aplicarán en base al relativo que determina el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informatica. Cuando los insumos no se encuentren dentro de los documentos que origine dicha 
dependencia, “LA DIRECCIÓN”, mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el incremento o decremento del insumo en 
cuestión. 
 

El procedimiento de ajuste de costos será promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA” en caso de incrementos, 
deberá presentar la solicitud y el estudio correspondiente a “LA DIRECCIÓN” en un plazo que no deberá exceder de treinta días 
calendario posteriores a la fecha de publicación de los relativos de costos aplicables al ajuste que solicite, transcurrido dicho plazo, 
precluye para “EL CONTRATISTA”, su derecho a exigir el ajuste del mes correspondiente. 
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Todo lo anterior se sujetarse a lo dispuesto por los Artículos 62, 63 y 64 de “LA LEY”. Las solicitudes que presente “EL 

CONTRATISTA” después de los plazos establecidos por “LA LEY” serán rechazadas por “LA DIRECCIÓN”. 
 

Para el caso de decrementos, la revisión será promovida por “LA DIRECCIÓN” dentro de los plazos señalados en el Artículo 63 
de “LA LEY”. 
 
18.- INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos preparatorios para la ejecución de las obras objeto de esta licitación, quedarán bajo responsabilidad de “EL 
LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato. 
 
 La fecha formal de inicio de los trabajos será: 
 

En caso de no recibir anticipo, a partir del siguiente día a la firma del contrato por parte del “EL CONTRATISTA” siempre y 
cuando haya entregado en tiempo y forma la garantía del mismo. 

 
En caso de recibir anticipo, a partir del siguiente día en que “EL CONTRATISTA” reciba el pago correspondiente, siempre y 

cuando haya entregado en tiempo y forma las garantías. 
Lo anterior de acuerdo al artículo 53 de “LA LEY”; dicha fecha se inscribirá en la bitácora de obra. Si “EL CONTRATISTA” decide, si así lo 
desea, iniciar los trabajos antes de las fechas mencionadas, lo podrá hacer, en el entendido de que por ningún motivo podrá solicitar a 
“LA DIRECCIÓN” pagos por gastos de financiamiento de este hecho. 
 El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. 
 

No se considerará como retraso en el programa de ejecución de los trabajos y por lo tanto no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de entrega física de las áreas de trabajo, 
entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar “LA DIRECCIÓN” y falta de entrega del proyecto ejecutivo autorizado 
para construcción. 
 
 Así mismo, “EL CONTRATISTA” queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, deberá colocar casetas 
sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se presente el caso de que existan instalaciones 
permanentes en el área de trabajo. 
 
 En su caso, el Laboratorio de control de calidad que “EL CONTRATISTA” contrate, deberá contar con la correspondiente 
certificación por parte de la Dirección General de Calidad de “LA SECRETARÍA”. 
 
19.- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS  
 

19.1 ESPECIFICACIONES GENERALES A CONSIDERAR. 
 

Para aquellas obras donde se elaboren concretos hechos en obra o se tire concreto premezclado, se deberá contar con dos 
vibradores y dos revolvedoras en óptimas condiciones de uso durante todo el proceso de la obra, según características y procesos de la 
misma. Los concretos deberán cumplir, para su elaboración, colocación y curado con lo estipulado por el Instituto Mexicano del 
Concreto. Las autorizaciones de colado deberán realizarse con 24 horas de anticipación mediante nota de bitácora. 
 

En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta licitación, deberá cotizarse y utilizarse cemento normal 
CPO 30, el cual deberá ser almacenado y protegido en lugar cubierto, sobre tarimas de madera o metálicas, aislado siempre del suelo, 
de escurrimientos o de humedades. 
 

En caso de utilizar acero de refuerzo en la obra que se licita, este deberá ser protegido y almacenado en lugares donde esté 
libre de óxido o aceites, de otra forma no se autorizará su colocación. 
 

Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se licita (arenas, gravas, tepetates), deberán estar libres de finos 
y la graduación deberá ser la solicitada. Es importante tomar en cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados por la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Si es el caso de que en la obra que nos ocupa en la presente licitación sea necesaria la colocación de cimbra de contacto para 
acabado aparente, esta podrá tener hasta un máximo de 4 usos. El supervisor deberá autorizar la cimbra mediante nota de bitácora; 
no se pagarán conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los elementos. 
 

Todos los servicios necesarios para la ejecución de la obra (luz, agua, drenaje) serán por cuenta de “EL CONTRATISTA”. 
 

Si en la obra que se licita es necesario la aplicación de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinílica), estas deben de ser 100% 
lavables, de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervisión antes de ser colocadas. 
 

El programa de obra de licitación y el realmente ejecutado deberá estar visible dentro de la oficina de campo de “EL 
CONTRATISTA”, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la bitácora de obra deberán estar, permanentemente, 
en la oficina de campo. 
 

En el caso licitaciones de obras que cuenten con obra exterior, se deberá programar la ejecución de esta en el último tercio 
del programa general de la obra, debiendo comentar, en su momento, con la supervisión de obra la conveniencia de esta indicación. 
 

La obra deberá permanecer limpia en todo el proceso de construcción, por lo que se deberá tomar en cuenta, en el costo de 
la mano de obra, esta condición. 
 

Todos los daños ocasionados por “EL CONTRATISTA” a terceros por descuido o falta de planeación de él mismo, deberán ser 
reparados sin costo alguno para “LA DIRECCIÓN”. 
 

Los conceptos de obra extraordinarios deberán ser solicitados de acuerdo a como lo indica “LA LEY” y su Reglamento. 
 

19.2 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES. 
 
 Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberán ser realizados por “EL LICITANTE” que resulte ganador, por 
lo mismo, deberán de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaración que en caso de que el participante ganador 
indique que no los consideró, esta Dirección NO contemplará ningún cargo extra y el ganador DEBERÁ tener en la obra lo necesario 
para darles cumplimiento SIN CARGO extra para “LA DIRECCIÓN” 
 

1. Los residuos domésticos se depositarán en contenedores que cuente con tapa y que estarán al alcance, dentro de la 
obra. 

2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedacería metálica, madera, cartón), y que no se 
encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberán separarse por tipo y ponerse a disposición de empresas que 
se dediquen al reciclaje. 

3. La tierra y cubierta vegetalobtenidos en las áreas del proyecto, deberán ser canalizados y dispuestos para su 
aprovechamiento como material de relleno para áreas verdes, jardines o terrenos de uso agrícola. 

4. Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorización municipal. 
5. Se debe de considerar el uso de materiales de construcción previamente humedecidos. 
6. Se deberá evitar al máximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores. 
7. Los materiales de construcción deberán ser obtenidos de bancos previamente autorizados por la SEDESO. 
8. No realizar la disposición, a cielo abierto de aguas residuales. 
9. NO realizar cacería de fauna nativa. 
10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribución, uso y manejo de combustibles, grasas y 

lubricantes. 
11. Instalar señalamientos informativos y preventivos en relación con las actividades a realizar y en su caso, implementar 

procedimientos de agilización del tráfico vehicular. 
12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y vehículos a utilizar. 
13. Rehabilitar las áreas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo a la empresa. 

 
20.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS: 
 

Si durante la ejecución de los trabajos “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo de inmediato a “LA DIRECCIÓN”, para que ésta resuelva 
lo conducente, y en su caso 
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Deberá de presentar los análisis de precios unitarios extraordinarios a más tardar en los tiempos indicados en el artículo 176 
de “EL REGLAMENTO”. 
 

“LA DIRECCIÓN” se abstendrá a recibir estimaciones cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el párrafo anterior. 
 

En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimación, “EL CONTRATISTA” deberá 
hacerlo saber así mediante un escrito, en el cual indicará este hecho y se abstendrá de presentar, posteriormente, cualquier precio 
extraordinario a revisión del periodo que comprenda la estimación a la que se refiera. 
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MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES, A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL MUNICIPIO”, 
REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR SU TITULAR, EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA __________., A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. 
___________, EN SU CARÁCTER DE ________, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 

I. “EL MUNICIPIO” declara, por conducto de su representante:  
 

I.1.- Ser un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a lo establecido por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, 2°, 3º, 4°, 5° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y de los Artículos 5, 6, 7 del 
Código Municipal de Rincón de Romos, Aguascalientes. 

 
I.2.- Que es parte integrante del Estado de Aguascalientes y es gobernado por un H. Ayuntamiento, representado 

políticamente y administrativamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 17 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes. 

 
I.3.- Que el ______, resultó electo Presidente Municipal de Rincón de Romos, Ags., para el periodo 2021-2024, 

según consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha ______, en la sección _____, tomo 
_____, así como de la Constancia de Mayoría de fecha ____ de ____ de dos mil ____, expedida por el Instituto Estatal 
Electoral en el Estado en el cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes. 

 
De conformidad con los artículos 36 fracciones XI, XXXVIII, 37 y las fracciones XVII, XVIII del numeral 38 de la 

Ley Municipal para el estado de Aguascalientes y el artículo 42 fracción IV, VI, XIX del Código Municipal de Rincón de 
Romos, Aguascalientes, está facultado para celebrar contratos a nombre del Municipio y por acuerdo del H. ayuntamiento.   
 

 
I.4.- Que el __________, fue designado Secretario del Honorable Ayuntamiento según consta en el acta N° ___ 

de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, celebrada el día ___ de ____ 
de dos mil ____ y que dentro de sus facultades se encuentra la de validar los Documentos Oficiales del H. Ayuntamiento 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así 
como el artículo 235,fraccion VII, XIII del Código Municipal de Rincón de Romos, Aguascalientes,  

 
I.5.- Que el C. I.C. JOSE MANUEL DELGADO, fue designado Director de Obras Públicas Municipales, por el 

Mtro. Francisco Javier Rivera Luévano, Presidente Municipal de Rincón de Romos, Ags., para el periodo 2021-2024, 
mediante nombramiento de fecha __ de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 
fracción V, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en relación con los artículos 41 y 42 Fracción XIII, del 
Código Municipal de Rincón de Romos, Ags., y le otorga las facultades referidas de acuerdo al artículo 1262 del Código 
Municipal para ejercerlas a partir del día dos de marzo de dos mil veinte. 

 
1.6.- Que la ___, fue designada Tesorera Municipal del Municipio de Rincón de Romos, Ags., según consta en el 

acta N° __de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, celebrada el __ de __ 
de dos mil __, la que acude a celebrar el presente contrato. 

 
I.7.-Que, para efectos del presente Contrato, señala como domicilio legal el ubicado en la Calle Miguel Hidalgo, 

número veinte, Zona Centro del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, con Código Postal 20400, con R.F.C. 
MRR75010157A. 

 
I.8.- Que la adjudicación del presente Contrato se realizó, una vez evaluada la propuesta presentada por “EL 

CONTRATISTA” en los actos relativos al procedimiento de ______ No. ______, con fecha de fallo y adjudicación el día 
_______, por haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por “EL MUNICIPIO”, en base a lo 
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estipulado en el Articulo 44, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes 
y sus Municipios, publicada el 08 de Julio de 2019 así como su última reforma publicada el 14 de octubre de 2019. 
 

I.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Tesorería Municipal, autorizó la 
inversión correspondiente al proyecto objeto de este Contrato en el Oficio de Autorización No. ____ con fecha del _____ 
con fecha del ______, bajo la siguiente estructura: 
 

Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 

Programa: __ 
Subprograma: __ 
Obra: __ 
Localidad: __ 
 

 
II. “EL CONTRATISTA” declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 
 

            II.1.- Acredita existencia de la Sociedad Mercantil denominada _____., lo que se acredita con la escritura: __ 
del volumen:  ____ de fecha: _____, otorgada ante la fe del notario público: ___., ____ debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en ____, bajo el número: ___, libro número ___, "denominado 
Registro de Comercio" bajo volumen: ___ de fecha: ____, El representante de la Persona moral, C. ____ el cual se 
identifica plenamente con Credencial de Elector para Votar emitido por el Instituto Federal Electoral con No.___, 
quien comparece con la ratificación de su nombramiento como Representante Legal y Administrador Único, 
mediante el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha: ____, la cual fue protocolizada mediante 
escritura pública número: 53398 del volumen: ___, de fecha: -___ otorgada ante la fe del notario público número: 
___ del Estado de Aguascalientes, ____ certifica: Que las presentes fotocopias, constan de LA FOJA __ A LOS __ 
útiles, debidamente cotejadas mismas que concuerdan fiel y exactamente con el instrumento público antes 
mencionado, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con la que se ostenta no le ha sido 
limitada, modificadas, renovadas o restringidas de forma alguna. 

 
II.2 Que su registro en el Padrón de Contratistas es el No. __, en el Instituto Mexicano del Seguro Social es 

el No. _____ y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No. _____. 
 

II.3 Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su 
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la protección 
de ningún Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos derivados de éste 
Contrato, que tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas para obligarse a la ejecución del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por “EL MUNICIPIO”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos 
señalados en el Artículo 56 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes 
y sus Municipios. 
 

II.4 “EL CONTRATISTA”, que señala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el 
ubicado, en ______, C.P. ____, Tels. _____, en la ciudad de ___. Misma que se compromete a mantener vigente hasta la 
terminación y liberación de las fianzas correspondientes que se deriven de este contrato. 

 
II.5 Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en La Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, publicada el 15 de 
Marzo de 2021, así como las disposiciones que se establecen en La Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, 
Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, Código Municipal de Rincón de Romos, Aguascalientes, y 
demás aplicables así como el contenido de los planos, volumetría, catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades 
de medida, especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Normas de Construcción de la Obra Pública 
vigentes, las Normas o Especificaciones Generales de Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, o de la Comisión Nacional del Agua, o de la Comisión 
Federal de Electricidad, Normas de Construcción de la Secretaria de Obras Públicas  y las Normas o Especificaciones 
particulares del Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como 
anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevará a cabo la 
obra objeto de éste Contrato, y demás documentos que forman parte de las propuestas técnica y económica, así como las 
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demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su 
ejecución. 

 
Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 
 

C  L  Á  U  S  U  L  A  S: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: ”EL MUNICIPIO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecución de la 
siguiente obra: __________, de acuerdo a las Normas o Especificaciones Generales de Construcción de la Secretaria de 
Obras Públicas y en su caso cuando se requiera: las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de la 
Secretaría de Salud, o del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, o de la Comisión Nacional del 
Agua, o de la Comisión Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares del Proyecto; así como los 
proyectos y planos, y las bases de licitación, en su caso, integrados al Expediente Unitario; programas (documento 
técnico 6t propuesta) y presupuestos y resumen del mismo (documento económico 1e propuesta), contenidos en la 
propuesta presentada por “EL CONTRATISTA”; los catálogos de conceptos mismos que en su descripción 
pormenorizado, está implícito el alcance y las especificaciones de la obra y toda aquella documentación que sirvió para la 
Integración Técnica y Económica de la propuesta durante el proceso de adjudicación, pasan a formar parte de este 
instrumento, mismos que se integran con este Contrato al Expediente Unitario de la Obra en custodia de la Supervisión, 
de acuerdo al Artículo 80 segundo párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas 
señalados en el inciso II.5 de la Declaración II de éste Contrato, así como las Normas generales de Construcción vigentes 
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de éstas 
Cláusulas. 
 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ ____ más el 
Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ ____ lo que hace un monto total de $ _____ (____PESOS __/100 M.N.); 
importe que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo 
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales 
estipuladas en el presente Contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, y que se cubrirá a éste por los trabajos totalmente 
terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Cláusula inmediata posterior, y a satisfacción de “EL 
MUNICIPIO”.  
 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos motivo de 
éste Contrato precisamente al día siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y 
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” entregue dentro de los plazos previstos en la Cláusula Octava las Garantías que 
se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerará como fecha de inicio de los trabajos al siguiente día a la 
firma del presente contrato, contando “EL CONTRATISTA” con un plazo máximo de __ (__) días calendario para concluir 
los servicios encomendados de conformidad con el programa de ejecución convenido, en el entendido que desde la fecha 
de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepción será la vigencia del presente instrumento. 
 
CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: ”EL CONTRATISTA” se obliga a entregar con antelación 
a la fecha de formalización del presente Contrato, el programa detallado y definitivo de ejecución de la obra, sin variar el 
plazo señalado en la convocatoria, mismo que conciliará con “EL MUNICIPIO”; dicho programa invariablemente deberá 
estar de acuerdo al programa entregado por “EL CONTRATISTA” en su propuesta, detallado por conceptos y 
consignados por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 
 
Dicho programa deberá ir soportado por su correspondiente red de actividades con ruta crítica, diagrama de barra, así 
como sus correspondientes soportes, no importando el método que se utilice (PERT o CPM) para su obtención, indicando 
como mínimo: actividad, actividades predecesoras, duración, holgura libre, holgura total y actividades críticas y cuya 
representación deberá ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por “EL MUNICIPIO”, será inamovible y por lo 
tanto, los diagramas deberán ajustarse a esta condición, y deberá anexarse asimismo una tabla de asignación de recursos. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente dicho documento en el plazo establecido, “EL MUNICIPIO” lo elaborará 
y le aplicará cargos a aquél por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización) 
vigente por concepto de gastos por la elaboración de dicho documento. 
 
QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:” EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, 
de manera oportuna el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, lo 
anterior de conformidad al artículo 58 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” a la entrega del o los inmuebles, 
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prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, y la entrega formal del o los 
mismos, deberá asentarse en la Bitácora de Obra correspondiente. 
 
Sexta Anticipo. -  Para el Inicio de los trabajos objeto del presente contrato, "El Municipio" No otorgará anticipo. 

 
SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realice obteniendo la volumetría de las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicará el precio 
unitario previamente convenido, mismo que estará sujeto al avance de la obra y harán las veces de pago total o parcial 
según sea el caso, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de Construcción 
aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada, por lo que no deberá 
tomarse en cuenta para su pago. 
 

LOS DATOS FISCALES PARA LA FACTURACIÓN SON LOS SIGUIENTES: 
 

Nombre:  MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
R.F.C.:  MRR75010157A 
Domicilio: CALLE HIDALGO No. 20, ZONA CENTRO 
Localidad: RINCÓN DE ROMOS 
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 60 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, las estimaciones de los trabajos ejecutados, se presentarán por “EL 
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” con una periodicidad no mayor de quince días, y serán presentadas acompañadas 
de la documentación que acredite la procedencia de su pago, así como en su caso, fotografías y reportes de calidad 
correspondientes a los mismos, y deberán presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes 
a la fecha de corte que fije “EL MUNICIPIO” conforme al inicio real de la obra, fecha que será asentada en la bitácora de 
la obra, el no presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” en este plazo será responsabilidad del mismo. La residencia 
de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales 
siguientes a su presentación. Ajustándose en todo a lo indicado en el Artículo 60 de La Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 165 y 167 del Reglamento 
de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, serán pagadas por medios electrónicos por la Tesorería 
Municipal que “EL CONTRATISTA” hubiese previamente autorizado, dentro de los veinte días calendario siguientes a la 
presentación de la estimación debidamente autorizada por “EL MUNICIPIO” inicie su trámite de pago, fecha que deberá 
quedar asentada en la bitácora de la obra. Las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes una de otra en su 
pago y, por tanto, cualquier secuencia es sólo para efecto de control administrativo. Las diferencias técnicas o numéricas 
pendientes de pago se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación a través de aditivas o deductivas en la 
volumetría según sea el caso, las cuales se aplicarán de común acuerdo y sin perjuicio de las partes. 
 
Cuando “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones correspondientes con la frecuencia señalada, “EL 
MUNICIPIO” las elaborará unilateralmente, con lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios 
determinados por “EL MUNICIPIO”. Una vez determinada la estimación correspondiente, se le notificará este hecho a “EL 
CONTRATISTA”, y éste, a partir de ese momento, tendrá 2 (Dos) días hábiles para presentar su factura para trámite. 
 
Para la entrega de la estimación finiquito, “EL CONTRATISTA” cuenta con 10 (Diez) días calendario a partir de la fecha 
de recepción física de la obra; de no presentarla, “EL MUNICIPIO” la elaborará unilateralmente, con lo cual “EL 
CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por “EL MUNICIPIO”. Una vez determinada 
dicha estimación de finiquito, se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ése momento, tendrá 2 
(dos) días hábiles para presentar su factura para trámite, y de no hacerlo así, se dará por entendido que renuncia al cobro 
de la estimación finiquito, dándose por concluida la relación contractual, haciéndose efectivas las garantías 
correspondientes, en su caso, desconociendo “EL MUNICIPIO” todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente “EL 
CONTRATISTA”. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 71 penúltimo y último párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en el Artículo 187 
párrafo segundo y tercero del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 30 (Treinta) veces la UMA vigente, 
como gastos de “EL MUNICIPIO”, debido a cálculo de generadores y elaboración de la estimación. 
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Las estimaciones podrán ser retenidas o penalizadas cuando la supervisión de “EL MUNICIPIO” así lo determine por 
deficiencias técnicas, con base en los reportes y lineamientos del Área de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 
 
OCTAVA: GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por 
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás 
disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantías que se mencionan en las siguientes tres Cláusulas, con 
motivo del cumplimiento del presente Contrato, Pólizas de Garantía que deberá exhibir a “EL MUNICIPIO” dentro de los 
10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA” fue notificado de la adjudicación del presente 
Contrato, o en el caso de la Garantía de Calidad o de Vicios Ocultos que garantizarán los trabajos durante un plazo de 
doce meses, contados a partir de la firma del acta de del Acta de Entrega – Recepción  financiera, que entregara junto con 
la estimación de finiquito, todas con la anotación específica de que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo 
preceptuado en los Artículos 178 y 282 de La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 
 
Para la cancelación de las Garantías que se indican en las próximas tres Cláusulas, de no haber inconformidad por parte 
de “EL MUNICIPIO”, la Institución Afianzadora que haya expedido las mismas, procederán a su cancelación, previa 
autorización por escrito de “EL MUNICIPIO” en dicho sentido. 
 
Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones del presente contrato “EL CONTRATISTA” podrá a su elección, cumplir 
con otras formas de garantías, de acuerdo y conforme lo establece el Artículo 53 y 72 segundo párrafo de La Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización o devolución del 
anticipo que le fuera otorgado en los términos de la Cláusula Sexta del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” deberá 
entregar una Pagare a favor de “EL MUNICIPIO”, por la totalidad del monto concedido como Anticipo, y deberá ser 
presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 10 (Diez) días naturales contados a partir de que “EL 
CONTRATISTA” reciba copia del presente Contrato. 
 
Para el caso de que se le entregue a “EL CONTRATISTA” un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboración de 
Convenios de Ampliación, éste deberá otorgar una nueva Póliza de Garantía a favor de “EL MUNICIPIO”, por la totalidad 
del nuevo monto concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 10 
(Diez) días naturales contados a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba copia del Convenio de Ampliación respectivo. 
  
La(s) Póliza(s) de Garantía otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberán garantizar los 
accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos a los 
estipulados en el presente Contrato. 
 
La(s) garantía(s) otorgada(s) por este concepto, subsistirá(n) hasta la total amortización del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). 
 
DÉCIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este 
Contrato, “EL CONTRATISTA”  previo a la firma del presente entrego dentro del plazo estipulado en el Artículo 53 de la  
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios una Pagare de 
Garantía por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignación anual, otorgada por 
Institución Mexicana debidamente autorizada y a favor de la “EL MUNICIPIO”. 
 
Esta Garantía estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta la recepción formal y a satisfacción de “EL 
MUNICIPIO” de los trabajos materia del presente Contrato, y continuará vigente en todos los siguientes supuestos: a) para 
el caso de que “AL CONTRATISTA” se le otorguen prórrogas para la ejecución de los trabajos encomendados; b) aún y 
cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente. 
 
En caso de que existieran Convenios de Ampliación, “EL CONTRATISTA” deberá entregar Pagare de Garantía de 
Cumplimiento a favor de “EL MUNICIPIO”, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliación, y deberá ser 
presentada dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la firma del Convenio de Ampliación, y subsistirá hasta que 
la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfacción de “EL MUNICIPIO”. 
 
DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE DEFECTOS QUE RESULTEN O DE VICIOS OCULTOS: Concluida la obra, no 
obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder a “EL MUNICIPIO” de los defectos que 
resulten de la misma, o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por 
lo que deberá entregar a ésta una Garantía de Defectos que Resulten o de Vicios Ocultos a más tardar con la estimación 
de finiquito a partir a la firma del acta de entrega – recepción financiera de los trabajos, y a favor de “EL MUNICIPIO”, y 
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para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepción. Dicha Garantía deberá de ser 
por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y deberá sustituir a la Fianza de Cumplimiento que se señala en la 
Cláusula anterior, y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no tramite y canjee la Garantía de Cumplimiento por la de 
Defectos que Resulten o de Vicios Ocultos, seguirá vigente la primera. 
 
La Garantía referida en la presente Cláusula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios 
ocultos o cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir “EL CONTRATISTA” durante la ejecución de los trabajos 
motivo del presente Contrato, aún y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 
 
Esta Garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta 
que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente. 
 
Con fundamento en lo previsto por el Artículo 72 penúltimo párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, quedarán a salvo los derechos de “EL MUNICIPIO” 
a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato no imputables a las partes, que determinen un 
aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido vigente, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las 
partes en este contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64, de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. El aumento o reducción correspondiente deberá 
constar por escrito. 
 
Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya 
variaciones en las tasas de interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento 
o decremento será en base en el relativo de los mismos que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicará el incremento autorizado por la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen 
dichas dependencias, “EL MUNICIPIO”, mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el incremento o 
decremento del insumo en cuestión; dicho procedimiento será promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA”, el 
cual deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no excederá de 30 
(Treinta) días calendario siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que 
se solicite, transcurrido dicho plazo, precluye para “EL CONTRATISTA” su derecho a exigir el ajuste del mes 
correspondiente. 
 
Para el caso de finiquitos deberá de apegarse a lo estipulado en la fracción VI del Artículo 64 de La Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberá sujetarse estrictamente a lo dispuesto por los Artículos 62, 63 y 
64 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y 
Artículo 188 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. 
 
El ajuste de costos antes referido procederá hasta la fecha de entrega recepción de la obra, y persistirá únicamente si se 
deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepción la determinación del importe del ajuste de costos. Las solicitudes 
que presente “EL CONTRATISTA” después de este hecho, serán rechazadas por “EL MUNICIPIO”. 
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá 
cubrirse por parte de “EL MUNICIPIO” a solicitud de “EL CONTRATISTA” a más tardar dentro de los 30 (Treinta) días 
naturales siguientes a la fecha en que “EL MUNICIPIO” resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva. 
 
No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimación de finiquito como lo establece la Cláusula 
Séptima, no procede el ajuste de costos. 
 
DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACIÓN: “EL MUNICIPIO” de conformidad con lo establecido en el Artículo 
65 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 
podrá dentro del techo financiero autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el 
presente Contrato mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el 
veinticinco por ciento del monto pactado originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto 
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original. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y 
características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la 
Ley. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado en el párrafo anterior, se podrán celebrar convenios adicionales, en 
los cuales se consideren las nuevas condiciones, en los términos de los artículos 17 y 21 de La Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del Contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. 
 
DÉCIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o 
cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir con el programa pactado, 
éste podrá gestionar ante “EL MUNICIPIO” oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, una ampliación en el plazo 
de ejecución, por medio de una solicitud de prórroga y su ruta crítica, en la que demuestre tanto la existencia de la 
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere 
necesario, solicitud que deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 7 (Siete) días calendario siguientes al día 
en que ocurran tales eventos. “EL MUNICIPIO” resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 
(Diez) días calendario siguiente a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su juicio debe 
comprender siempre y cuando, no rebase el veinticinco por ciento del plazo pactado, cuya prórroga podrá exceder del 
ejercicio fiscal de que se trate. Deberá formalizarse dicha prórroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 65 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, y la Cláusula inmediata anterior. 
 
En caso de Convenios adicionales, se podrá celebrar un único convenio adicional al mencionado en el párrafo anterior, por 
el plazo necesario para atender la eventualidad, debiendo justificarse mediante dictamen fundado y motivado emitido por el 
residente de supervisión. 
 
Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Cláusula se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, 
se considerará que “EL CONTRATISTA” incurrió en mora y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la 
obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato. 
 
DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 de La Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 136 del 
Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 
 

1.- El 0.5 % (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimación, por concepto de derechos de inspección y 
vigilancia, que serán a favor del ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; 

 
2.- El 0.2 % (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimación, por concepto de capacitación de los 

trabajadores, que será a favor del INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

 
3.- El 0.2 % (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimación, para ejercer sus facultades de fiscalización a 

favor del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 
4.- El 0.1 % (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimación, por concepto de aportación a los COLEGIOS DE 

PROFESIONISTAS, el cual se repartirá de la siguiente manera: 60 % (sesenta por ciento) para el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Aguascalientes, 25 % (veinticinco por ciento) para el Colegio de Arquitectos del 
Estado de Aguascalientes, 10 % (diez por ciento) para el Colegio de Mecánicos Electricistas de 
Aguascalientes y el 5 % (cinco por ciento) para el Colegio de Urbanistas de Aguascalientes,  y  

 
5.-    El 0.45 % (Punto Cuarenta y Cinco Por Ciento) del importe de cada estimación, de acuerdo al Artículo 29 de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos, Ags. 
 
“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones señaladas en los 
incisos que anteceden. 
 
DÉCIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea 
necesario llevar cabo obra adicional o trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y programa 
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original, deberá hacerlo saber a “EL CONTRATISTA” por medio de la Bitácora de obra, anotando la autorización por 
concepto y volumen de conformidad con lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y se procederá de la siguiente forma: 
 
A).- Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que 
se trate, “EL MUNICIPIO” está facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA” en nota de bitácora su ejecución y este se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 
 
B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y “EL MUNICIPIO” considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos 
en el Contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de “EL CONTRATISTA” y éste estará obligado a 
ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 
 
C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos párrafos 
anteriores “EL CONTRATISTA”, a requerimiento de “EL MUNICIPIO” en nota de bitácora, y en un plazo que no excederá 
de 5 (Cinco) días naturales a partir del mencionado requerimiento, someterá a su consideración los nuevos precios 
unitarios, acompañados de sus respectivos análisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la 
fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios 
establecidos en el Contrato, debiendo resolver “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, 
contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo 
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos 
extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 
 
D).- En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la proposición de precios extraordinarios, en el plazo 
indicado a que se refiere el párrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL 
MUNICIPIO” podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por 
observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demás 
elementos que intervendrán en estos trabajos. En este caso la organización y dirección de los trabajos, así como la 
responsabilidad de la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de “EL 
CONTRATISTA”. 
 
Además, “EL CONTRATISTA” preparará y someterá a aprobación de “EL MUNICIPIO” los planes y programas de 
ejecución respectivos. 
 
En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” desde su iniciación deberá ir comprobando y justificando 
mensualmente los costos directos ante el representante de “EL MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que 
se refiere la Cláusula Séptima de este Contrato. 
 
En todos los casos citados, “EL MUNICIPIO” dará por escrito en la Bitácora a “EL CONTRATISTA” las ordenes de 
trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán 
incorporados a este Contrato, para sus efectos. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Artículo 61 de La Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y para el caso de 
incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, 
deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por La Ley de Ingresos del Estado del 
Ejercicio Fiscal que corresponda en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales Dichos gastos se calcularán 
sobre cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 
 
DÉCIMA OCTAVA: PAGOS EN EXCESO: De conformidad con el segundo párrafo del Artículo 61 de La Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados Para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el caso de pagos en 
exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses 
correspondientes de acuerdo a una tasa que será igual a la establecida por La Ley de Ingresos del Estado de 
Aguascalientes que corresponda en el caso de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dicho gasto se calculará sobre 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL MUNICIPIO”. 
 
DÉCIMA NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará 
conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen La Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el Artículo 71, y los Artículos 185 y 
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186 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios.   
 
Una vez concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” notificará por escrito y asentado en bitácora, eventos emitidos el 
mismo día a “EL MUNICIPIO” la terminación de los mismos, quien verificará la debida terminación dentro del plazo de tres 
días hábiles posteriores a la fecha de notificación. Al finalizar la verificación, “EL MUNICIPIO” entregará a “EL 
CONTRATISTA”, vía bitácora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y éste, en un plazo que no excederá de siete 
días calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, “EL MUNICIPIO” recibirá dichos trabajos, siempre que 
hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de éste Contrato, y 
procederá al proceso de entrega – recepción dentro del plazo de diez días calendario; de concluir este plazo sin que “EL 
MUNICIPIO” hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, éstos se tendrán por recibidos. 
 
Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificación de 
terminación hecha por “EL CONTRATISTA” se tendrá por no realizada, lo cual deberá ser anotado en la bitácora, y las 
penalizaciones, en caso de existir, comenzarán a correr a partir de la fecha indicada como término en el presente Contrato, 
o en el Convenio de Ampliación, si lo hubiese. 
 
Así mismo, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de entregar a “EL MUNICIPIO” planos actualizados de los cambios 
de la obra ejecutada que no impliquen cambio de proyecto.  En su defecto la responsabilidad será de la “EL MUNICIPIO”. 
Salvo lo indicado en minutas. 
 
Recibidos físicamente los trabajos “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” cuentan hasta con 10 (Diez) días naturales a 
partir de la recepción de los trabajos, para elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor 
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
De existir descuerdo entre  “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no 
acuda a “EL MUNICIPIO” para su elaboración dentro del plazo, esta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su 
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez 
notificado el resultado de dicho finiquito, “EL CONTRATISTA” tendrá un plazo de diez días naturales para alegar lo que a 
su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 penúltimo y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. y el Artículo 186 del Reglamento de La Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.  
 
Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO”, pondrá a disposición del “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; en forma 
simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes 
en el contrato. 
 
“EL MUNICIPIO” comunicará mediante escrito a “EL CONTRATISTA” y al Órgano Interno de Control el lugar, fecha y 
hora en la cual se llevará a cabo la entrega-recepción de los trabajos 
 
Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces la UMA 
vigente, como gastos de “EL MUNICIPIO”, debido a cálculo de generadores y elaboración de la estimación de finiquito. 
 
Una vez concluidas las acciones del proyecto, no se libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades que se 
llegarán a determinar por las instancias de control y vigilancia, sobre el ejercicio de comprobación, por lo que “EL 
MUNICIPIO”, se reserva el derecho de hacer posteriores reclamaciones, derivadas de pagos indebidos, así como de 
aquellas que pudieran resultar por obra faltante, o por cualquiera de las previstas en el artículo 72 de La Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, como lo son obra mal 
ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o vicios ocultos, trabajos que quedaran cubierto por la garantía 
correspondiente. 
 
VIGÉSIMA: EL REPRESENTANTE: “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la plantilla de personal técnico 
estipulada en su propuesta, así como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la realización de los 
mismos, un representante permanente, el cual será su superintendente de construcción, facultado para desempeñar la 
profesión, mismo que deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del 
presente Contrato. 
 
El representante está obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su Cédula Profesional, o en caso de no 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia mínima de 3 tres años en obra similar. Deberá 
mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptación el 
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cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Además, “EL CONTRATISTA” deberá conocer el proyecto, las especificaciones de 
construcción, programa de ejecución, las Normas o Especificaciones Generales de Construcción en su caso: de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, o del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, o de la Comisión Nacional del Agua, o de la 
Comisión Federal de Electricidad, etc., y las Normas o Especificaciones Particulares del Proyecto y ejercerá las 
funciones y responsabilidades propias. 
 
Así mismo, se adaptará un espacio en la obra, que hará las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminación de “EL 
MUNICIPIO”, podrá solicitarse a “EL CONTRATISTA” la entrega de los materiales utilizados en la construcción de la 
misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido notificado por 
aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitación correspondiente. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES:” EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL 
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su 
contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relación con los trabajos del presente Contrato. 
 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora de Obra será el documento oficial del Contrato, establecido 
como instrumento de comunicación directa entre “EL MUNICIPIO y “EL CONTRATISTA”; las anotaciones que se hagan 
en la misma tendrán carácter legal, por lo que ambas partes deberán dar respuesta oportuna de las mismas. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL: De conformidad con lo señalado en la fracción XVI del Artículo 51 
de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en caso 
de existir violación a derechos de terceros en materia de propiedad intelectual, la responsabilidad recaerá única y 
exclusivamente sobre “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a que las 
especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de éste Contrato, 
cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes 
de dichas obras se efectúen a satisfacción de “EL MUNICIPIO”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se 
lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento 
del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 
 
Además y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 99 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en la fracción III inciso b, “Integración de Costos 
Indirectos”, y de ser requerido en la minuta de la junta aclaratoria correspondiente, será obligación de “EL 
CONTRATISTA” contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los materiales y 
trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con “EL MUNICIPIO” a entregarle el documento original que 
emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, 
debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra. 
 
Así mismo, “EL CONTRATISTA” deberá observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, uso de vía 
pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como las 
disposiciones específicas que al efecto le haga “EL MUNICIPIO”. La responsabilidad y los daños y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia serán a cargo exclusivo de “EL CONTRATISTA”. 
 
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones 
derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos 
ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la previa aprobación expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en los 
términos señalados en el Artículo 52 último párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Así mismo “EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos, y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, 
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones 
que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serán a su cargo, de conformidad con lo señalado en el Artículo 73 de La Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
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Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 
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VIGÉSIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Cuando “EL 
CONTRATISTA” no cumpla con el programa detallado de ejecución de la obra en el plazo convenido, se hará acreedor a 
las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”: 
 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “EL 
CONTRATISTA” ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de 
tiempo convenido obtenido del programa de construcción detallado, vigente y ponderado por partidas; “EL MUNICIPIO” 
comparará en cada estimación, el importe de los trabajos ejecutados con el que debió realizarse, en términos de dicho 
programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de Construcción aplicables, 
descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada. 

 
Si durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, hubiera atraso en la ejecución de los mismos, 
“EL MUNICIPIO”, aplicará una retención económica del 10% a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha 
que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la 
fecha de corte que será de cada quince días, para el pago de estimaciones. Dichas retenciones podrán ser recuperadas 
por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado 
programa, de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 fracción VII, de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
  

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Cláusula, 
y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formarán parte de la sanción global que se le aplique a “EL 
CONTRATISTA”. 

 
B).- PENALIZACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que “EL CONTRATISTA” 

no concluya la obra encomendada en el plazo concedido según el programa de ejecución vigente, se aplicarán penas 
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas 
únicamente en función del importe base de los trabajos no ejecutados a la fecha pactada en el contrato para la conclusión 
total de las obras, sin considerar el impuesto al valor agregado. Las penas convencionales serán del 0.5% por cada día de 
atraso durante los primeros veinte días calendario; a partir del vigésimo primer día de atraso las penas convencionales 
serán del 1% por cada día y hasta la conclusión de los trabajos, de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 fracción 
VII, de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

  
El importe base al que se refiere el párrafo anterior será revisado semanalmente, sobre el cual se determinaran los 
nuevos importes de los trabajos no ejecutados respecto de los cuales habrá de aplicar las penas convencionales. 
 
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas 
establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos. 

 
Independientemente de las penas convencionales señaladas en los incisos anteriores, “EL MUNICIPIO”, podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisión del mismo, de conformidad con lo previsto por el Artículos 67 
primer párrafo, 68 fracción I, 69 y 70 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, y los Artículos 182, 183 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
“EL CONTRATISTA” acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea igual o 
mayor al monto de la garantía de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” deberá proceder a la rescisión administrativa del 
Contrato, en los términos de lo previsto en el Artículo 133 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como en la legislación Civil aplicable. Además 
“EL CONTRATISTA” se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “LA SECRETARÍA” y/o cualquiera 
de las Dependencias que ésta designe, pueda realizar su intervención pertinente, bien sea en la obra o en la 
documentación relativa. En caso de no ser así, la simple negativa será suficiente para decretar la rescisión del Contrato, 
con las consecuencias previstas en este documento. 
 
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya 
que en tal evento “EL MUNICIPIO”, autorizará, después de haber hecho el análisis correspondiente, el programa 
modificado que presente “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”. 
 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 
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“EL CONTRATISTA” tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligación de asignar recursos 
suficientes para garantizar la ejecución de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalización señalada 
en la presente Cláusula de ninguna manera significa autorización de una prórroga por parte de “EL MUNICIPIO”. 
 
VIGÉSIMA SEXTA: PENALIZACIÓN AL CONCRETO: Un concreto se dará por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por 
Ciento) de las resistencias obtenidas a la edad especificada del concepto en particular cumplan con la resistencia de 
proyecto (f´c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sólo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f´c). 

 
En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f´c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), 
se penalizará en forma económica, pagando “EL MUNICIPIO” el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de las muestras que sí cumplen. 

 
Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f´c) a la edad especificada, el 
concreto se deberá demoler y reponer con cargo a “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO”, podrá suspender temporalmente, 
en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin 
que ello implique su terminación definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 66, 68 fracción I y 
70 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios así 
como lo previsto en los Artículos 177 y 178 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas 
que motivaron dicha suspensión. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO”, podrá en cualquier momento 
rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de 
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos. 
 
La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen La Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de La Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes vigente y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL 
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para 
“EL MUNICIPIO”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo 
establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 
 
En el procedimiento de rescisión administrativa de Contrato, deberá observarse lo estipulado en los Artículos 67 primer 
párrafo, 68 fracción I, 69 y 70 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, así como lo previsto los Artículos 182, 183 y 184 del Reglamento de La Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.  
 
Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa, el saldo por amortizar deberá reintegrarlo “EL 
CONTRATISTA” a la Secretaría de Finanzas, en un plazo no mayor de 10 (Diez) días naturales contados a partir de la 
fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolución de la Rescisión, independientemente de la continuación de dicho 
procedimiento; en caso de que no lo reintegre deberá pagar gastos financieros de acuerdo a la tasa que establezca La Ley 
de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por días 
naturales desde el vencimiento del plazo hasta la fecha en que “EL CONTRATISTA” entregue la cantidad, conforme se 
establecen en el Artículo 55 fracción IV de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios y en el Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el Artículo 134 fracciones VI y VIII. 
 
VIGÉSIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, 
para la supervisión y ejecución de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así 
como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Normatividad aplicable a 
que se hace referencia tanto en el inciso II.5 de la Declaración II, así como en la Cláusula Trigésima, ambos del presente 
instrumento. 
 
TRIGÉSIMA: DISCREPANCIAS: “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” podrán, convenir otros mecanismos de 
solución de controversia para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato, de conformidad 
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con lo estipulado en el Artículos 112 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios.  
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” 
podrán, de común acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interés general o por 
caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, y podrá darse por terminado anticipadamente el presente Contrato 
cuando la temporalidad de la suspensión de los trabajos no se pueda definir, de conformidad con lo estipulado en los 
Artículos 67 segundo párrafo, 68  fracciones II y III y último párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios así como lo previsto en los Artículos 181 fracciones I 
y II y 182 sexto párrafo del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Este evento deberá ser asentado en la Bitácora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, y 
firmando de común acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución 
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, así como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de “EL CONTRATISTA”, La Ley Federal del 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Aguascalientes y el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y cumplimiento del 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a 
la jurisdicción de los Tribunales competentes del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, por lo tanto “EL 
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier 
otra causa. 
 
El presente Contrato se firma en original a los ___ días del mes de ___ del 20__, en el Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes, Ags. 

 
 
 
 

“EL MUNICIPIO”: 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
  

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________                                                                                                                                   
 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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__________________________________                             _____________________________________________ 

  
                TESORERA MUNICIPAL                                                     DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 
 

 
“EL CONTRATISTA”: 

 
 
 

________________________________ 
C. __________________ 

 
 
 
 

T E S T I G O: 
 
 
 

________________________________ 
  

DIRECTOR JURÍDICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS., Y POR OTRA PARTE A ___________. REPRENTADA POR EL C. ______, EN FECHA ___ DE ___ DEL 
AÑO DOS MIL _____, EL CUAL CONSTA DE TREINTA Y TRES CLÁUSULAS CONTENIDAS EN CATORCE FOJAS ÚTILES POR UN SOLO LADO. 
 
El Municipio de Rincón de Romos, con Domicilio Ubicado en la Calle Hidalgo No. 20, Centro Histórico, Rincón de Romos, Aguascalientes, a través de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales, es el responsable del Uso, Tratamiento y Protección de los Datos Personales recabados con la finalidad de realizar Tramites y/o Servicios que usted 
realiza por medios Físicos o Electrónicos; Observando los Principios  de Licitud, Finalidad, Lealtad, Consentimiento, Calidad, Proporcionalidad, Información y Responsabilidad 
Previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligado y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

 

PARA GARANTIZAR POR AFIANZADORA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE 

OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE 

FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE $___________ (___________________PESOS 00/100 M.N.). ANTE MUNICIPIO DE 

RINCÓN DE ROMOS CON DOMICILIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 20, ZONA CENTRO C.P. 20400, RINCÓN DE ROMOS, 

AGUASCALIENTES, PARA GARANTIZAR POR _______________________ CON DOMICILIO EN 

________________________________________________________, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA _________________________ A BASE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO POR LICITACION ___________________ NO. ___________________, PAQUETE 

NO. _______, CON FECHA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN EL DÍA __________________________, CELEBRADO CON LA 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA OBRA NO. _______________________ REFERENTE A LOS TRABAJOS DE 

_____________________________________________________________________, TIPO DE INVERSIÓN: 

_________________________________________, PROGRAMA: _______________________________, SUBPROGRAMA: 

_________________________________________, LOCALIDAD: ______________________________, PARA EJECUTAR LOS 

TRABAJOS DE ___________________________________________________________, SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA 

DEL REFERIDO CONTRATO CON IMPORTE TOTAL DE $______________________ 

(____________________________________________________________ PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., LA PRESENTE 

FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES VIGENTE, Y CLÁUSULAS OCTAVA Y DECIMA DEL CONTRATO, PARA 

RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MENCIONADO ANTERIORMENTE, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD 

DE LA ENTIDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A 

SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA 

FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO QUE 

SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA 

O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA 

PRORROGA O ESPERA. C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN 

CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD. D) QUE, PARA 

CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO 

DE RINCÓN DE ROMOS. E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE 

DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 282 Y 178 DE LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERA NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN 

CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR A PARTIR DEL 4 DE 

ABRIL DE 2015. 

=FIN DE TEXTO= 
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FIANZA DE ANTICIPO ESTATAL 

 

PARA GARANTIZAR POR AFIANZADORA ___________________________, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE 

OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE 

FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $______________________ (________________________________________________ PESOS 

00/100 M.N.) ANTE MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS CON DOMICILIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 20 ZONA CENTRO C.P. 

20400, RINCÓN DE ROMOS, AGS., PARA GARANTIZAR POR ______________________________________ CON DOMICILIO EN 

_________________________________________________, LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE TOTAL O 

PARCIAL DE ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

NO. _______________________ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO POR LICITACIÓN 

________________________________________, PAQUETE NO. __________, CON FECHA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN EL DÍA 

____________________________, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA OBRA NO. 

____________________________________, TIPO DE INVERSIÓN: _____________________________________________, 

PROGRAMA: _________________________________, SUBPROGRAMA: ___________________________________________, PARA 

EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ______________________________________________________________, SEÑALADOS EN LA 

CLÁUSULA PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO CON IMPORTE TOTAL DE $_______________________ 

(U_________________________________________________________________________ PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO I.V.A. LA 

PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS VIGENTE, Y CLÁUSULAS OCTAVA Y 

NOVENA DEL CONTRATO MENCIONADO ANTERIORMENTE, Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO 

OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE 

LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PARA 

GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE PARA LA ENTREGA DE LOS 

BIENES OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA 

ENTIDAD. B) LA FIANZA GARANTIZA ADICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO DE INTERESES QUE RESULTEN DEL 

RETRASO EN LA RECUPERACIÓN DEL IMPORTE TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DE CONFORMIDAD CON 

LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y HASTA EL MONTO DE LA PÓLIZA DE FIANZA. C) QUE PARA 

CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE 

RINCÓN DE ROMOS. D) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 

282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. E) QUE EN EL CASO EN EL QUE SE 

PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA 

ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O 

ESPERA. F) NO SE CONSIDERARÁ NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O 

RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR A PARTIR DEL 4 DE ABRIL DE 2015. 

 

=FIN DE TEXTO= 

 

 

 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

FORMATO PARA FIANZA DE VICIOS OCULTOS 

(OBRA PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL) 

 

 

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO 

FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 11° Y 36° DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA 

POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL 

EJERCIDO DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL IVA).-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTE: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la 

empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER 

OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA A (especificar que tipo de contrato, si es a base de precio unitarios, tiempo determinado, etc)  

NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE FINCÓ A ESA EMPRESA CON 

MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a 

cuando menos tres personas, adjudicación directa, etc., y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto 

del contrato);  LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL PLAZO DE DOCE MESES, 

CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DURANTE LA 

SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN 

INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR 

AUTORIDAD COMPETENTE; LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y 

PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS; AFIANZADORA (especificar 

la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA 

SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO 

DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL 

CONTRATISTA, DERIVADOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS PODRÁ 

PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTIPULADO EN LA PRESENTE 

GARANTÍA, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN 

QUE CONCLUYA SU VIGENCIA; C) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y 

PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS; D) QUE DA SU 

CONSENTIMIENTO AL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY 

DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE 

AFIANZAN; E) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS 

RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE 

LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, 

AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE 

SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279, 282 Y/O 283 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

VIGENTE. FIN DE TEXTO. 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

 
 
 
 

RECIBO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
 
 

RECIBÍ DE:_______________________________________________________________ LA 

PROPUESTA TÉCNICA REFERENTE A LA(S) OBRA(S) ___________________ 
___________________________________________________________________

______ INCLUÍDA (S) DENTRO DE LA LICITACION No. _____________ DE LA 
CONVOCATORIA U OFICIO DE INVITACIÓN No.  ___________________  MISMA QUE SE 

REINTEGRARÁ EN CASO DE NO SER GANADOR. 

 
 

 
 

 
RINCÓN DE ROMOS, AGS., A __  ____ DEL MES DE _______________  DE  2023. 

 

 
 

 
RECIBÍ 

 

 
 

__________________________________________ 
I.C. JOSÉ MANUEL DELGADO 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
 

 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

 
 
 

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
 
 
 

Por medio de la presente, hago constar que el 

C._______________________________________________________________________ 

representante de la empresa: 

_________________________________________________________________________ 

efectuó la visita al lugar donde se realizara la obra: 

________________________________________________________________________,  

Licitación: ____________, de la Convocatoria Estatal ____         objeto de la presente 

licitación. 

 
 

POR “LA DIRECCION”   POR “EL LICITANTE” 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ _____________________________________  

 
 
 
 
(Sólo podrá ser firmado en el sitio de los trabajos al finalizar la visita) 
 
 
 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER PROYECTOS, ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y LEYES VIGENTES. 

 
 

EL QUE SUSCRIBE: 

_______________________________________________REPRESENTANTE A LA 

SOCIEDAD 

DENOMINADA:________________________________________________________ 

PARTICIPANTE EN LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA, DENTRO DE LA 

CONVOCATORIA No.: ______, LICITACION  No. _______________ DECLARO 

CONOCER Y HABER ESTUDIADO CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE LOS 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE 

LOS MATERIALES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y LAS LEYES, REGLAMENTOS Y CÓDIGOS APLICABLES Y 

MANIFESTAMOS NUESTRA CONFORMIDAD DE AJUSTARNOS A ESTOS TERMINOS. 

 

ASÍ MISMO, MANIFESTAMOS CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL 

CONTRATO, EL CUAL ANEXAMOS A ESTE ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO DE 

CONFORMIDAD EN TODOS SUS TÉRMINOS. 

 

 
AGUASCALIENTES, AGS. A _______ DE __________________ DE 2023. 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

7t Programa de Ejecución de los trabajos 
Obra: 
Fecha de inicio probable: 
Fecha de terminación: 
Plazo de ejecución en días: 

 ACTIVIDADES DURACION S E M A N A S (Completos o fracciones) 

No. (CONCEPTOS O 

PARTIDAS) 

EN DIAS   1    2    3    4    5    6    7    8        

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

Porcentaje de Avance Parcial (%)               

Porcentaje de Avance Acumulado (%)               

 
 
 
_____________________________   _____________________    ___________________________ 

NOMBRE DE “EL LICITANTE”     FIRMA           NOMBRE Y CARGO DEL 
                  REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

 

 

RECIBO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
 
 
 
 

Recibí de: ___________________________________________________________ la 

propuesta económica referente a la(s) obra(s) Obra(s): 

___________________________________________________________,  incluida 

dentro de la Licitación No. _______________ de la Convocatoria Estatal ________, 

misma que se reintegrará en caso de no ser ganador. 

 
 
 
  
 

Aguascalientes, Ags., a ___ del mes de __________ de 2023. 
 
 

 
 

Recibí 
 
 
 

__________________________________________ 
I.C. JOSÉ MANUEL DELGADO 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

3e Programa Financiero de Maquinaria a utilizar en obra. 
 

Obra: 
Plazo de ejecución en días 
Fecha de inicio probable: 
Fecha de terminación: 

  SEMANAS T O T A L 

No. MAQUINARIA   1    2    3    4    5    6    

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Total Parcial ($)        
Total Acumulado ($)        

Porcentaje de Avance Parcial (%)                          
Porcentaje de Avance Acumulado (%)                          

 
 

 
_____________________________   _____________________    ___________________________ 

NOMBRE DE “EL LICITANTE”     FIRMA           NOMBRE Y CARGO DEL 
                  REPRESENTANTE LEGAL 
 

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato) 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

3e Programa Financiero de adquisición de materiales y subcontratos. 
 

Obra: 
Plazo de ejecución en días:  
Fecha de inicio probable: 
Fecha de terminación:  

  SEMANAS T O T A L 

No. MATERIALES   1    2    3    4    5    6    

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Total Parcial ($)        
Total Acumulado ($)        

Porcentaje de Avance Parcial (%)                          
Porcentaje de Avance Acumulado (%)                          

 
 
_____________________________   _____________________    ___________________________ 

NOMBRE DE “EL LICITANTE”     FIRMA           NOMBRE Y CARGO DEL 
                  REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

3e Programa Financiero de utilización de personal obrero y administrativo. 
 

Obra: 
Plazo de ejecución en días: 
Fecha de inicio probable: 
Fecha de terminación:  

  SEMANAS T O T A L 

No. CATEGORIA   1    2    3    4    5    6    

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 Herramienta (%)                          

 Mando Intermedio (%)                          

 Equipo de Seguridad (%)                          

Total Parcial ($)        
Total Acumulado ($)        

Porcentaje de Avance Parcial (%)                          
Porcentaje de Avance Acumulado (%)                          

 
 
 
_____________________________   _____________________    ___________________________ 

NOMBRE DE “EL LICITANTE”     FIRMA           NOMBRE Y CARGO DEL 
                  REPRESENTANTE LEGAL 

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS, AGS. 
 

Bases de Licitación Estatal 2023  

 

Código: DOPM-2023 

Asunto: Bases de Licitación Estatal 

Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Área que genera: Dirección de Obras Públicas 
Municipales 

Fecha de Liberación: mayo de 2023 
Fecha de Revisión: N/A 

Tiempo de Retención: 5 años 

3e Programa Financiero de ejecución de los trabajos. 
 

Obra: 
Plazo de ejecución en días: 
Fecha de inicio probable: 
Fecha de terminación:  

  SEMANAS T O T A L 

No. CONCEPTO   1    2    3    4    5    6    

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Total Parcial ($)                          

Total Acumulado ($)                          

Porcentaje de Avance Parcial (%)                          

Porcentaje de Avance Acumulado (%)                          

 
 
 
_____________________________   _____________________    ___________________________ 

NOMBRE DE “EL LICITANTE”     FIRMA           NOMBRE Y CARGO DEL 
                  REPRESENTANTE LEGAL 
 

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita 

al sitio de los trabajos, copia de la minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL 

LICITANTE”, acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de pago de 

bases. 

CONTIENE: 

 

1.1 Recibo de propuesta técnica; 

1.2 Copia del recibo de pago de las bases de licitación; 

1.3 Registro al Padrón Estatal de Contratistas Vigente e Identificación Oficial; 

1.4 Constancia escrita de haber asistido a la visita de la obra y de conocer el sitio de los 

trabajos. 

1.5 Copia de la(s) minuta(s) de las junta(s) de aclaración de dudas; 

1.6 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones; 

1.7 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establece el Artículos 32, 33 y 56  de “LA LEY” y Artículo 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 36 fracción IX de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. 

1.8 Escrito mediante el cual manifieste no encontrarse en mora de sus obligaciones fiscales: 

1.9 Contrato de asociación en participación respectivo, en su caso. 

 

 

 

_____________________________ 

NOMBRE DE “EL LICITANTE” 



 

 

 
 

 

 

 
Recibo de propuesta técnica. 



 

 

 
 

 

 
 

Copia del recibo de pago de las bases de licitación. 



 

 

 
 

 

 
Registro al Padrón Estatal de Contratistas Vigente. 

 

CONTIENE: 

a. Copia de la cédula definitiva de inscripción del Padrón Estatal de Contratistas. 

b. Copia de identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la empresa. 

c. Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, 

además de la copia anterior, se anexará original y copia del poder notarial donde se acredite 

la facultad para firmar la propuesta por parte del apoderado, así como copia de su 

identificación oficial. 

 

En caso de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN incluir incisos d) y e) del ASOCIANTE Y 

ASOCIADO(S). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constancia escrita de haber asistido a la visita de la obra y de conocer el sitio. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copia de la(s) minuta(s) de las junta(s) de aclaración de dudas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento 

de contratación y, en su caso, del contrato respectivo . 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establece el Artículos 32, 33 y 56  de “LA LEY” y Artículo 

49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 36 

fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Aguascalientes. 

 En el formato del licitante integrar la siguiente declaración: Manifiesto bajo 
protesta de decir verdad que no desempeño algún empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, de conformidad con lo previsto en los Artículo 49 fracción IX 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 36 fracción IX de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. 

 

 

 

 

En caso de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN incluir escrito del ASOCIANTE Y ASOCIADO(S). 

 



 

 

 
 

 

 

 

Escrito mediante el cual manifieste no encontrarse en mora de sus obligaciones 

fiscales: 

 

CONTIENE: 

1.8.1 La opinión del cumplimiento emitido por el SAT. 

1.8.2 La opinión del cumplimiento emitido por el IMSS. 

1.8.3 La Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT. 

1.8.4 La Constancia de Situación Fiscal emitida por SEFI. 

 

 

 

En caso de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN incluir escrito y documentos del ASOCIANTE Y 

ASOCIADO(S). 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En su caso, contrato de asociación en participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comprobación de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal 

Técnico responsable de la ejecución de los trabajos y Comprobación de la Capacidad 

Financiera de la Empresa. 

CONTIENE: 

 

2.1 Relación del personal técnico que será responsable; 

2.2 Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto; 

2.3 Relación de los fallos adjudicados; 

2.4 Relación de los contratos vigentes; 

2.5 La capacidad financiera; 

2.6 Escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente en sus 

obligaciones contractuales con LA CONVOCANTE: 



 

 

 

 
 

 

 

 

Relación del personal técnico distintos al “EL RESIDENTE” 

 

a) Currículo del “RESIDENTE”, 

 

b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que “EL RESIDENTE” ha 

participado como tal. (FORMATO 2.1. b) 

 

c) Copia de la cédula profesional de “EL RESIDENTE”; 

 

d) Carta compromiso del RESIDENTE 



 

 

 

 
 

 

 

 

Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto 

(FORMATO 2.2) 

 

a) Copia de los contratos realizados 

 

b) Currículo del “EL LICITANTE” 

 

 

En caso de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN incluir relación y documentos del ASOCIANTE Y 

ASOCIADO(S). 



 

 

 
 

 

 

 

 

Relación de los fallos adjudicados (FORMATO 2.3) 

 

 

 

 

 

 

En caso de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN incluir relación del ASOCIANTE Y ASOCIADO(S). 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Relación de los contratos vigentes (FORMATO 2.4) 

 

 

 

 

En caso de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN incluir relación del ASOCIANTE Y ASOCIADO(S). 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La capacidad financiera (FORMATO 2.5) 

 

 

 

 

En caso de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN incluir formato del ASOCIANTE Y ASOCIADO(S). 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente en sus 

obligaciones contractuales con LA CONVOCANTE 

 

 

 

 

 

 

En caso de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN incluir escrito del ASOCIANTE Y ASOCIADO(S). 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantías, Copia de las Bases 

de Licitación, así como manifestación de conocer proyecto ejecutivo, las Normas 

Generales de Construcción, las especificaciones particulares del proyecto de la obra, 

así como las leyes y reglamentos aplicables. 

 

a) Copia del Modelo de Contrato;  

b) Copia del Modelo de las Garantías; 

c) Copia de las Bases de licitación sin anexos; y 

d) Manifestación escrita de conocer el proyecto ejecutivo de la obra, las Normas 

Generales de Construcción. Las especificaciones particulares del proyecto de la 

obra, las leyes y reglamentos aplicables, el modelo de contrato y la conformidad de 

ajustarse a sus términos, debidamente firmado por el representante legal de la 

empresa. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relación de 

maquinaria y equipo que intervienen en la integración de la propuesta. 

 

 

a) Listado de cantidades de Materiales  

b) Listado de cantidades de Mano de Obra 

c) Listado de cantidades de Maquinaria y Equipo de Construccion 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Factor de salario real. 

 

 

a) Análisis del factor de salario integrado, por categoría 

b) Análisis del porcentaje por prestaciones de seguridad social 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relación de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra 

 

En su caso, Carta compromiso de arrendamiento de maquinaria, original en hoja membretada 

del arrendatario y con firma autógrafa del representante legal que la emite 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programa de ejecución de los trabajos. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relación de subcontratos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Presupuesto de obra 

 

 

1.1 Recibo de propuesta económica 

1.2 Presupuesto  

 1.2.1 Hoja Resumen 

1.2.2 Catalogo de Conceptos 

1.2.3 CD con Presupuesto en hoja de cálculo 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Análisis de precios unitarios. 

 

2.1e Tarjetas de análisis de precios unitarios del cien por ciento de los conceptos 

solicitados, a excepción de aquellos que sean repetitivos 

2.2e Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y tabulador 

del costo directo del personal obrero 

2.3e Análisis de factor de sobrecosto: 

a) Indirectos de oficina de obra Central 

b) Indirecto de Obra 

c) Financiamiento 

d) Utilidad y Cargos Adicionales 

2.4e Explosión global de insumos. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de análisis de precios unitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

2.2.1e Tarjetas de análisis de precios básicos 

2.2.2e Análisis de costos horarios 

2.2.3e Tabulador del costo directo del personal obrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis de factor de sobrecosto. 

 

2.3.1e  Indirectos de oficina de obra Central 

2.3.2e Indirecto de Obra 

2.3.3e Financiamiento  

2.3.4e Utilidad  

2.3.5e Cargos Adicionales 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Explosión general de insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Programas de montos semanales de ejecución de los trabajos, utilización de 

maquinaria y equipo, adquisición de materiales, utilización del personal obrero y 

administrativo. 

 

3.1e Programa financiero de ejecución de los trabajos  

3.2e Programa financiero de utilización de maquinaria y equipo de 

construcción  

3.3e  Programa financiero de adquisición de materiales y equipo de 

instalación permanente.  

3.4e Programa financiero de utilización del personal obrero, encargado 

directamente de la ejecución de los trabajos  

3.5e Técnico-administrativo, encargado de la gerencia, administración, 

control y vigilancia en oficina central  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programa financiero de ejecución de los trabajos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programa financiero de utilización de maquinaria y equipo de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programa financiero de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programa financiero de utilización del personal obrero, encargado directamente de la 

ejecución de los trabajos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Técnico-administrativo, encargado de la gerencia, administración, control y vigilancia 

en oficina central 


